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1. DATOS GENERALES

Tipo de Presupuesto
Asignado

Presupuesto de funcionamiento

Fecha de elaboracion
del estudio previo

Enero de 2024

Nombre de
funcionario que
diligencia el estudio
previo

Ing. Alfredo Rafael Hadechni Munive

Area de Origen

Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico Seccional Barranquilla.

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.)

2.1. DESCRIPCION DE
LA NECESIDAD QUE
LA ENTIDAD
PRETENDE
SATISFACER

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla —
Atlantico es el ente que debe coadyuvar para el buen desempefio de las funciones
propias de las diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales del Atlantico.

En virtud del articulo 103 de la Ley 270 de 19.96, tiene como funciones, la de
"Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama
judicial y responder por su correcta aplicacion o utilizacién”, asi como, "Suscribir en
nombre de la Naci6n-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que
deban otorgarse o celebrarse. (...)", para ello, requiere poner en marcha toda la
logistica necesaria tendiente a que su misién principal se lleve a cabo de manera
eficaz y oportuna.

La presente contratacion, se requiere con el fin de contar con los medios adecuados
y suficientes para garantizar la prestacion del servicio esencial de administracién de
justicia, que demandan las Corporaciones y Despachos Judiciales, logrando de esta
manera el fortalecimiento institucional, establecido dentro de los objetivos de la
politica del Sistema de Gestion y Control de la Calidad y el Medio Ambiente de la
Entidad.

La Rama Judicial en el Departamento del Atlantico Cuenta con tres (3) equipos de
Transporte Vertical Marca OTIS que se encuentran en las siguientes sedes:

Dos (2) en el Edificio Centro Civico
Un (1) en el Edificio Telecom

Que, en virtud de lo anterior, a esta Direccién Ejecutiva Seccional, le asiste el deber
de proveer a los diferentes Despachos Judiciales de los bienes y servicios que
permitan desempefiar sus funciones, como lo es el servicio de transporte vertical
marca Otis de los Edificios Centro Civico y Telecom.

Que el funcionamiento de los ascensores son de vital importancia para la Entidad,
ya que estos equipos permiten un transito adecuado y seguro, tanto para los
servidores que laboran en dichas instalaciones, como para el publico que las visitan,
en especial, para aquellas personas que se encuentran en condiciones de
discapacidad, a fin de proporcionar las facilidades de movilidad y de proteccion tal y
como se contempla en la en la Resolucion 2400 de 1979 " Por la cual se establecen
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos
de trabajo".

El 4rea de Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico de la Direccion Seccional De
Administracion Judicial Barranquilla elabora el presente estudio previo de
conveniencia y oportunidad, de conformidad con la necesidad real y existente de




mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transporte vertical marca
Otis de los Edificios Centro Civico y Telecom de Barranquilla.

ASCENSORES OTIS EDIFICIO CENTRO CiVICO

ASCENSORES OTIS EDIFICIO TELECOM




2.1.1. Marco de
Contratacion

Objetivo General | Llevar a cabo, el desarrollo, modernizacion,
acondicionamiento, mantenimiento y operacion sostenible
de la infraestructura fisica de la Rama Judicial, en armonia
con el crecimiento y evolucién de la demanda de justicia en
todo el territorio nacional; aplicando criterios de
racionalizacion y priorizacion de los recursos.

Objetivo Adelantar la prestacibn del servicio mantenimiento

especifico: preventivo y correctivo de los equipos de transporte vertical
marca Otis de los Edificios Centro Civico y Telecom de
Barranquilla.

Programa: Mantenimiento de bienes inmuebles.

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

3.1. OBJETO | Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

CONTRACTUAL

de transporte vertical marca Otis dos (2) del Edificio Centro Civico y uno (1) del
Edificio Telecom de Barranquilla.

3.1.1. Descripcién del
Proyecto.

Las actividades a realizar en virtud del presente mantenimiento preventivo y
correctivo mensual para los ascensores marca Otis ubicados en el Edificio Centro
Civico de Barranquilla y Telecom.

El mantenimiento preventivo para los ascensores se deberd realizar
mensualmente y tiene el costo aqui descrito:

ITEM DESCRIPCION CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Mantenimiento Preventivo 01 Equipo OTIS 10 s 1.216.415 | $  12.164.150
2 | Mantenimiento Preventivo 02 Equipo OTIS 10 s 1.216.415 | $  12.164.150
3 | Mantenimiento Preventivo 03 Equipo OTIS 10 s 1.216.415 | $  12.164.150
SUBTOTAL $  36.492.450
IVA 19% S 6.933.566
TOTAL S 43.426.016

Mantenimiento Correctivo:

ITEM DESCRIPCION CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE:
1 | KIT DE 10 BOTONES NEL AZUL PARA 1 s 1.613.465 | $  1.613.465
ASCENSORES
SUBTOTAL $  1.613.465
IVA 19% $ 306.558
TOTAL $  1.920.023

En el mantenimiento preventivo se revisardn y probaran periédicamente los
dispositivos de seguridad.

Usara personal idoneo, directamente contratado y supervisado. Dicho personal
estara debidamente capacitado para mantener el Equipo operando
correctamente.

Examinara, ajustara, lubricaray limpiara periddica y sistematicamente los equipos,
suministrando grasas y lubricantes, conforme a las rigidas especificaciones de
Otis Elevator Company.

Engrasara periédicamente las maquinas, poleas y guias, limpiara todo el equipo
salvo la cabina y suministrara ademas cuando sea necesario los siguientes
repuestos: Contactos de carbdn y de cobre, aisladores para contactos, resortes
de contactos, conectores de cable, soportes de contactos, piezas distanciadoras




para cualquiera de los interruptores de parada y del carro, escobillas para el motor
y el generador, aceites, grasa y lubricantes para cables y material de limpieza.

Examinara periodicamente todos los dispositivos de seguridad entre ellos los
interruptores de final de recorrido, los amortiguadores, los reguladores de
velocidad y hara anualmente la prueba del dispositivo paracaidas, conforme a las
estrictas normas establecidas por la compafiia fabricante.

Prestara el servicio de mantenimiento mediante una rutina preestablecida en dias
y horas habiles.

Rutina de Mantenimiento

Prestara el servicio de atencion de llamadas durante las 24 horas incluidos los
feriados, sin costo adicional, para atender las situaciones de emergencia que se
generen en el uso de los Equipos.

Igualmente cambiara las ruedas o zapatas de guias de cabina y contrapeso,
cuando a su juicio sea necesario para obtener una operacién suave y silenciosa.

Igualara la tension en los cables de traccion y los reemplazara cuando a su juicio
esto se requiera para mantener un adecuado coeficiente de seguridad.

Suministrara grasas y lubricantes conforme a las rigidas especificaciones de Otis
Elevator Company.

Examinara periddicamente todos los dispositivos de seguridad entre ellos los
interruptores de final de recorrido, los amortiguadores, los reguladores de
velocidad y hara anualmente la prueba del dispositivo paracaidas, conforme a las
estrictas normas establecidas por Otis Elevator Company.

Cobertura de reparaciones y partes:
Equipo de traccion: corona, sinfin, baleros.
Freno: balatas de freno, regulador de velocidad, zapatas, nucleo, bobina, polea.

Control/Selector: contactores, bobinas, relevadores, rectificadores,
transformadores, resistencias, condensadores, relays de tiempo y sobrecarga,
tiristores, temporizador.

Equipo hidraulico: mangueras de acoplamiento, depdsito de aceite, tuberia,
sistema de enfriamiento y sellos de piston. Cubo: rieles, cableado de cubo y cuarto
de maquinas.

Fosa: amortiguadores, pit switch, sobrepaso, lectoras, polea de regulador, polea
de compensacion y polea de cinta de selector.

Puertas: operador de puertas, dispositivo de apertura.

Puertas de piso: Dispositivo de cierre, cable avion, carretillas de colgantes, chapas
eléctricas, guias inferiores y bocallaves. Puertas de cabina: colgantes, carretillas,
cable avidn, guias inferiores, contacto de puerta, zapatas de seguridad.

Cabina: Nivelacion.

Piezas menores: Aisladores, bases de contacto, balancines, cepillos de carbon,
deflectores de arco, diodos, guias de botdn, resortes de relevadores, conectores,
contactos de carbdén, contactos metalicos, resistencias, separadores, soportes de
contactos.

3.2. CLASIFICACION
UNSPSC

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se encuentra
registrado el servicio que se requiere contratar con el codigo de la UNSPSC:

Clasificador UNSPSC.- Los bienes objeto del presente proceso de seleccion
estan codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se
indica a continuacion:




Cadigo Segmento Familia Clase Producto
72101506 | Servicios de | Servicios de | Servicios de | Servicios de
edificacion, mantenimiento | apoyo para | mantenimiento

construccion de |y de ascensores
instalaciones vy | de
mantenimiento construcciones

e instalaciones

reparaciones | la
construccion

Nota: los codigos propuestos son a manera de referencia y de caracter
informativo, mas no seran verificados por La — Nacién Consejo De La Judicatura
en el RUP, ni se constituiran como factor habilitante para la seleccion del
contratista.

3.3.

ESPECIFICACIONES

GENERALES
TECNICAS
OBJETO
CONTRACTUAL

Y
DEL

Normas generales .- En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la
definicion de las caracteristicas y calidad de los trabajos realizados que a la
descripcion de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados

Por otra parte, la omisién de descripciones detalladas de procedimiento para la
actividad de mantenimientos, en muchas de las especificaciones refleja la
suposicién basica que el contratista conoce las practicas de la actividad.

1. El contratista deberd aportar todas las herramientas, implementos
mecéanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta
ejecucion de la obra.

2. Seran de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua,
energia y teléfono, si las hubiere.

3. Los elementos y repuestos que se utilicen en la actividad de mantenimiento
deberan ser previamente aprobados por la SUPERVISION mediante la
presentacion de muestras con la debida anticipacion. Esta podra ordenar por
cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se
ajusten a las especificaciones.

4, Seran por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos,
servicios publicos, y demdas construcciones provisionales que considere
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser
aprobada por la SUPERVISION.

5. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para
construccion dadas por ICONTEC, ACI, Cddigo Colombiano De Construcciones
Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, asi como las recomendaciones de los
fabricantes para la colocacion y utilizacién de sus productos.

6. El contratista se responsabilizard por la proteccién y conservacion de
SERVICIO DE MANTENIMIENTO hasta la entrega y recibo en forma definitiva a
La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura. La reparacion de dafios si los
hubiere, correrd por cuenta del contratista y se hara a satisfaccion de la
SUPERVISION.

7. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al
contratista ocurrieren dafios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

8. En la ejecucién de los trabajos, La Nacion — Consejo Superior De La
Judicatura serd exigente y por lo tanto, el contratista utilizarA materiales y
repuestos de primera calidad y personal técnico altamente calificado.

La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura se reservara el derecho de
aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas
dadas en estas especificaciones.

9. Las cantidades de los items cuya unidad de medida sea fraccionable, se
aproximaran a un decimal.

10. Seréa por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad
para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y




cualquier otro elemento necesario que la SUPERVISION exija. Mantendra en el
lugar de los trabajos elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas

las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley
colombiana.

11. Para iniciacion de cualquier actividad el contratista deberd ejecutar
muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto
bueno de la SUPERVISION.

12. Vigilancia: correra por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones,
almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su
instalacion hasta el recibo final.

Tan pronto se haya terminado EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO y antes de
gue se efectue la liquidacion final del contrato, el contratista debera por su cuenta
y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes
dejando los terrenos completamente limpios.

Salud ocupacional y seguridad industrial.- En virtud de prevencién de riesgos por
trabajos en altura, riesgos quimicos y riesgos eléctricos, el presente estudio
establece compromisos relacionados con aportar documentacion del personal
técnico que haga constar su capacitacion en el SENA o cualquier otra entidad
legalmente autorizada, (de conformidad con las Resoluciones 3673 de 2008 y
2291 de 2010). Planes y programas de salud ocupacional desde la etapa
precontractual de este proceso. En virtud de ello exige cabal y estricto
cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 2004, ordenando al proponente anexar a su
oferta la siguiente documentacion: Programa de Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial contentivo, como minimo, de plan de calidad y programa de salud
ocupacional. Plan de administracion de Salud Ocupacional especificando
responsabilidades y funciones de la organizacibn de salud ocupacional,
reglamento de higiene y seguridad industrial y politica de salud ocupacional.

3.4. AUTORIZACIONES
PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION DEL
OBJETO
CONTRACTUAL

Por involucrar nuestro proyecto exclusivamente servicio de mantenimientos,
mejoras y reparaciones se ampara en los lineamientos consignados en el
articulo 8° de la ley 810 de 2003, segun el cual no requeriran licencia de
construccion las reparaciones o mejoras locativas. Igualmente y segun el articulo
10, del decreto 1469 de 2010, estan incluidas dentro de las reparaciones locativas,
entre otras, las siguientes: servicio de mantenimiento, la sustitucion, restitucion o
mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, mobiliario, pintura
en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones
especiales, hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

4.1. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

El Contratista se obligara, con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura, a
cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar los trabajos a los equipos sefialados y cifiéndose estrictamente
a los planos e indicaciones suministradas por la Nacién — Consejo
Superior de la Judicatura, descritas en la informaciéon general del
proyecto detalladas en el anexo contenido en el proceso de seleccién y
de acuerdo con las cantidades, especificaciones y valores unitarios
descritos en la propuesta presentada por el CONTRATISTA.

2. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nacion - Consejo Superior de la
Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones,
O6rdenes u observaciones dadas por el Supervisor; seguir las
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordadas.

3. Permitir al Supervisor y a los demas servidores autorizados, la revision
de los trabajos y acatar las 6rdenes e instrucciones que le impartan;
corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos
entregados y especificaciones respectivas.

4. Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificacion o
cambio que éste considere necesario hacer a las especificaciones
originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar y que
no impliquen un otrosi al contrato.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Suministrar por su cuenta, la totalidad de repuestos y materiales de
primera calidad (nuevos, originales de fabrica OTIS, no se aceptan
remanufacturados), insumos y equipos necesarios para la ejecucion de
los trabajos y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para tal
efecto, el Contratista se compromete a disponer todos los equipos,
maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecucion del
contrato.

Solicitar concepto juridico al Area de Contratacion o Asistencia Legal de
la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial, a través de
la oficina de mantenimiento, cuando quiera que surjan dudas sobre el
alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato,
a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosi o adicién o por el
contrario, pueden ser realizados de comun acuerdo entre el contratista y
el supervisor.

Mantener el area de trabajo libre de toda acumulacién de desperdicios y
escombros, entregandola a su terminacion, completamente limpia y
aseada.

Suministrar a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura y al
Supervisor cuando lo soalicite, informe sobre cualquier aspecto de las
labores, objeto del contrato.

Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecucion
presentado y aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos
estipulados en el contrato. Presentar al Supervisor, los items necesarios
y no previstos inicialmente en el contrato. La aprobacion de dichos items
adicionales, no autoriza al Contratista a superar el valor inicial del
contrato, para lo cual debera llevar el respectivo control.

Reparar cualquier dafio que ocurra en el sitio durante la ejecucién de los
trabajos por causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus
empleados, dentro del plazo sefialado por el Articulo 2060 del Caédigo
Civil. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, durante
el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la ley.

Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio, cortes
parciales y recibo definitivo de los trabajos. Las actas de suspension y
reinicio requieren de la firma del jefe de la oficina de contratacién, del
Contratista y el Supervisor.

Brindar al Supervisor la colaboracion necesaria para la elaboracion del
proyecto de Acta de Liquidacién del Contrato, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccion de las labores
objeto del contrato. Dicha Acta sera firmada por las partes contratantes y
el Supervisor del contrato. (Articulo 217° del Decreto 19 de 2012). La
Nacién - Consejo Superior de la Judicatura no reconocera costos
adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la liquidaciéon
del contrato. Lo anterior aplica en el caso que queden saldos o
remanentes pendientes por pagar al momento de entrega de los trabajos
contratados. El incumplimiento de esta obligacién y en general de las
contenidas en el contrato, sera causal de aplicacion de la garantia de
cumplimiento.

Informar, al menos con un mes de anterioridad, toda novedad, atraso,
prorroga, suspension y reinicio del Contrato a la Compaiiia Aseguradora,
a efectos de prorrogar la vigencia de las Pélizas o tomar las medidas
pertinentes, en caso de incumplimiento.

Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ellos de conformidad
con el Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993.

Constituir las garantias que se solicitan por parte de la Nacién — Consejo
Superior de la Judicatura.

Dar, en su condicion de empleador, cumplimiento a las normas laborales
en lo referente a la remuneracion del personal que utilice en la ejecucién
del contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios.

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el
personal que utilice en la ejecucién del contrato, y en general, dar estricto
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema




Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas
de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

18. El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus
empleados, podra generar imposicion de multas sucesivas, la afectacion
de la Garantia Unica en los amparos de, cumplimiento y de salarios y
prestaciones.

19. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial
y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes.

20. Acreditar mediante certificacion para cada pago ante la Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial, que cumple con las obligaciones de
aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social de los trabajadores
contratados bajo la modalidad de prestaciéon de servicios, en el evento a
que haya lugar.

21. Responder por las labores de mantenimiento, de manera integral y a su
costa, hasta el dia final del contrato.

22. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EI CONTRATISTA, debera cumplir
con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a
nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el
término de este contrato. El Contratista deberd en todo momento
minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en
el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables.
El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes
nacionales, regionales o locales que tengan jurisdiccion sobre el area
donde realizara las actividades podran disponer la suspensién de las
actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con
dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por
el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumira
las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando la suspension
de las actividades le sea imputable.

23. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las
dilaciones y tropiezos que pudieran presentarse, y obligandose no sélo a
lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que
corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la
equidad natural.

24. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la
ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho.

25. Cuando una situacion asi se presente, el Contratista deberd informar
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades
competentes.

26. Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni
repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las
especificaciones técnicas, de conformidad con el articulo 4° numeral 5°
de la ley 80 de 1993.

27. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccion, sin costo alguno
para la entidad, los trabajos y elementos que resulten de mala calidad o
con defectos de fabricacion.

28. Responder por la calidad, idoneidad y seguridad del servicio de
mantenimiento prestado, de conformidad con lo estipulado en el articulo
7 de la Ley 1480 DE 2011.

29. Mantener condiciones de calidad segun las condiciones establecidas en
normas de caracter obligatorio, en las ofrecidas y/o en las ordinarias y
habituales del mercado de conformidad con lo estipulado en el articulo 7
de la Ley 1480 DE 2011.

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del Contrato, no
tendrd ninguna vinculaciéon laboral, civil, comercial con la Nacion - Consejo
Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones
correra a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecucion del contrato,
personal con contrato de prestacion de servicios, deberd acreditar mediante




certificacion para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las
obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION- Con la suscripcion del contrato el
Contratista se obliga a prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano, para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este
contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin
perjuicio de la obligacién de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474
de 2011:

. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o
dadiva a ningun funcionario publico en relacién con su contrato.

. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto
la colusion en el presente proceso contractual.

4.2. OBLIGACIONES
DEL SUPERVISOR

La supervision del contrato se ejercera en plena observancia de lo previsto en:
-La Ley 80 de 1993, o la que la modifique o sustituya.
-La Ley 1474 de 2011, o la que la modifique o sustituya.

-El Manual de Contratacién de la DEAJ (adoptado mediante Resolucién No.7025
de 2019) y sus actualizaciones.

-La Resolucion 7049 de 2019, “Por la cual se adoptan lineamientos para ejercer
la supervision e interventoria a los contratos celebrados por la Direccién
Ejecutiva de Administracion Judicial y sus Seccionales”.

La Supervision de la ejecucion del contrato estara a cargo de un profesional
universitario del area de mantenimiento y soporte tecnolégico, y abarcara el
seguimiento técnico, juridico, administrativo, financiero y contable del contrato,
por lo cual, asumira las siguientes funciones:

1. Revisary conocer los documentos del proceso y la oferta del contratista.

2. Efectuar el control y vigilancia sobre la correcta ejecucion del contrato por
parte del contratista.

3. Inspeccionar los bienes que entregue el contratista, verificando que
cumplan en identidad, cantidades y calidades con las exigencias
sefaladas por la Entidad. Una vez verifigue el cumplimiento de lo exigido,
procedera con la expedicion de certificaciones de cumplimiento y acta de
recibo a satisfaccion, que serdn presupuesto necesario para el pago al
contratista, y constituye prueba del cumplimiento. En caso de que los
bienes no cumplan con lo requerido, debera rechazarlos, expresando los
motivos. Todo lo dicho en este numeral debe constar por escrito.

4. Adelantar los tramites pertinentes con las facturas que radique el
contratista.

5. Mediante escrito, presentar o solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual.

6. Hacer el monitoreo, seguimiento y control a los riesgos previsibles
sefalados en la matriz de riesgos estructurada dentro de la Invitacion
Publica y advertir la existencia de riesgos posteriores, para adoptar las
medidas a las que haya lugar.

7. Advertir o informar a la Entidad sobre la existencia de hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Esto
debe estar acompafiado de un respectivo informe, que conste por escrito.

8. Exigir el contratista el cumplimiento del contrato conforme a la Invitacion
Publica, el clausulado del mismo, la oferta del contratista y normas
técnicas; asi como también abstenerse de certificar como cumplido un
servicio que no cumpla con ello.

9. Presentar, por escrito, las recomendaciones y directrices o instrucciones
gue estime pertinentes y necesarias para el cumplimiento a satisfaccion
del contrato. En general, debera realizar actividades necesarias que




10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el
contrato.

Verificar que el contratista esté cumpliendo a cabalidad sus obligaciones
laborales, y el pago de Aportes o Contribuciones Parafiscales del
Sistema de Proteccion Social.

Adjuntar en la plataforma SECOP |l todos los documentos originales que
se generen durante la ejecucion del contrato y que conserve en virtud de
la supervision.

Programar reuniones o comités con el contratista, cuando estime que
sean necesarios para el correcto desarrollo del objeto contractual. De
igual manera, asistir y participar cuando sean programadas por la
Entidad.

Solicitar concepto juridico al Area de Asistencia Legal, cuando quiera que
surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban
realizarse al contrato, a fin de establecer si los mismos requieren un
otrosi o adicion o, por el contrario, pueden ser realizados de comun
acuerdo entre el contratista y el supervisor. A su vez, se abstendra de
hacer cualquier modificacion sobre el contrato.

Realizar un informe o balance final de la ejecucion del contrato.
Mantener actualizado el Expediente Electronico en el SECOP I, y remitir
al area legal la documentacion que esta requiera para proceder con su
cierre una vez se haga la liquidacién del contrato o venzan los plazos de
las obligaciones post contractuales, si las hay.

En caso de que se presenten las condiciones que hacen exigibles las
garantias del contrato, las obligaciones o garantias post-contractuales,
debera advertir tal situacion a la Entidad.

Cualquier otra funcién prevista por la Resolucién 7049 del 31 de
diciembre de 2019, “Por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la
supervision e interventoria a los contratos celebrados por la Direccién
Ejecutiva de Administracion Judicial y sus Seccionales”.

4.3. OBLIGACIONES
DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA
JUDICATURA-
DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION
JUDICIAL

En desarrollo del objeto contractual la Nacién-Consejo Superior de la Judicatura-Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Barranquilla debera cumplir con las
siguientes obligaciones:

1.

Pagar al contratista el valor del contrato, en la forma convenida, y realizar los
descuentos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad
vigente.

Verificar los documentos para la legalizacién del contrato.

Ejercer la vigilancia y control de la ejecucion del contrato, con miras que este sea
cumplido de manera adecuada, completa y oportuna, lo cual hara por medio del
supervisor que designe, que debe ser idéneo y con la disponibilidad para el
cumplimiento de tal labor.

Suministrar oportunamente la informacion y apoyo que requiera el contratista para
la correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia
y control de la ejecucién del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, Pension, ARL, y parafiscales, siempre que se requiera. De esto se debe
dejar constancia.

Impartir las érdenes y directrices que estime necesarias para garantizar que el
contrato se ejecute correcta y oportunamente.

Aprobar las garantias que presente el contratista, siempre que se ajusten a lo
exigido dentro de la Invitacion Publica. En caso contrario, debera rechazarlas e
indicar que ajustes deben hacerse para que vuelvan a ser presentadas conforme
a lo exigido.

Efectuar el respectivo Registro Presupuestal en la oportunidad prevista por el
cronograma.

Prestar su colaboracién y cooperacion en todo aquello que requiera el contratista
para poder cumplir a cabalidad con el contrato.




10. Las demés obligaciones que surjan del principio de buena fe, de la naturaleza del
contrato y de la ley.

5. MODALIDAD DE SELE

CCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

5.1. MODALIDAD DE
SELECCION

Contratacion directa de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de
2015 articulo 2.2.1.2.1.4.8., por ser la empresa OTIS ELEVATOR COMPANY
COLOMBIA SAS,, titular de los derechos de propiedad industrial y proveedor
exclusivo en el territorio nacional. Se deja constancia de tal circunstancia en el
presente estudio previo que soporta la contratacion, tal como ordena el articulo
mencionado. No obstante lo anterior, para la seleccion del contratista la Entidad
ha aplicado los principios que rigen la actuacién contractual del Estado, en
especial los de economia, transparencia y responsabilidad contenidos en la
normatividad, en especial los previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de
2007 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

6.1. PRESUPUESTO
OFICIAL ESTABLECIDO

El presupuesto oficial estimado para la contratacion es de CUARENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE
PESOS M/L $ 45.346.039 incluidos impuestos y contribuciones de ley.

6.2. SOPORTE | La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto
PRESUPUESTAL General de la Nacién y se respalda con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecucién Presupuestal, de la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial seccional Barranquilla, adjunto al
presente estudio de conveniencia.
CDP FECHA RUBRO DESCRIPCION UNIDAD VALOR CDP PFLhégLLj-;ﬁCEISOT’\;‘AL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
1125 202155;01" A-02-02-02-008-007 REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO 8 $ 54.031.242
SERVICIOS DE CONSTRUCCION) $ 45.346.039
6.3. VARIABLES | En el pais existe variedad de empresas dedicadas a los servicios de
ggll_\'gb?_i%ADAS PAFE'E mantenimiento de ascensores, sin embargo la firma OTIS ELEVATOR
PRESUPUESTO COMPANY COLOMBIA SAS tiene la exclusividad para brlndar.este servicio en
OFICIAL los ascensores de marca OTIS, por lo cual se hace necesario contratar con

esta firma, con el fin de garantizar el cuidado y buen funcionamiento de los
ascensores.

Por otro lado, la firma elegida cuenta con la idoneidad y la experiencia
necesaria para desarrollar el objeto del contrato, brindandole a la Entidad, la
tranquilidad de que la prestacién del servicio sea ejecutado a satisfaccion.

El presupuesto oficial ha sido establecido con base en la propuesta econémica
presentada por la empresa OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA SAS.

6.4. FORMA DE PAGO
DEL CONTRATO

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla
realizara el pago de la presente contratacion de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 3° del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Este sera efectuado
directamente al contratista, por parte de La Direccion General Del Tesoro
Nacional, MEDIANTE PAGOS MENSUALES, proporcionales a los bienes que
hayan sido entregados en el respectivo mes, previa presentacion de la factura o
cuenta de cobro (en los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes
calendario) al supervisor designado.

La factura o la cuenta de cobro debe estar respaldada por los siguientes
documentos y antecedida de las cargas que se enuncian a continuacion:

1. Cumplido y/o recibido a entera satisfaccion de los bienes requeridos,
expedido por el supervisor designado.
2.

Informe detallado de las actividades ejecutadas.




3. Certificacion, de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, que acredite estar al dia en el pago de las obligaciones
de Aportes o Contribuciones Parafiscales del Sistema de Proteccién Social
-comprende aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
Pension, y Riesgos Laborales) y aportes con destino a con destino al
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) y a las Cajas de Compensacion Familiar-,
cuando haya lugar, junto con las respectivas planillas de pago.

4. Los obligados a facturar electrobnicamente deberan registrar el
correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor
unico de las facturas emitidas a nombre de estas, con el fin de que las
envien automaticamente, junto con el contenedor electrénico -Documento
zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente
validacion ante la DIAN.

5. Registro de la factura en el Sistema Electronico de Contratacién Publica -
SECOP lI- y en la plataforma SIIF NACION, previa aprobacion y recibo a
satisfaccion por parte del supervisor delegado.

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla
efectuara las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud
del contrato que suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario en cada uno de los
pagos, que correspondan a: retencion en la fuente, retencion de industria y
comercio, y aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del
contribuyente o contratista y a las tablas establecidas en la ley, segun informacion
financiera que reporte cada proveedor, la cual sera aplicada bajo su
responsabilidad.

Los pagos se realizardn dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la
verificacion de las condiciones exigidas para ello Y la aceptacién de la factura por
parte de la Entidad. En todo caso los pagos estipulados en el presente
numeral quedan sujetos al cupo PAC, que la Direccion General del Tesoro —
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, apruebe y asigne a la Entidad.

NOTAS:

1. Se pagara el valor del contrato de acuerdo con los valores contenidos en
la oferta del Contratista, previa certificacion de cumplimiento e informes avalados
por el supervisor del contrato.

2. En caso de devolucién de los documentos de pago por parte de la
Direcciébn Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial, los términos se
reiniciaran con la nueva radicacion.

6.5 Cumplimiento de las
Obligaciones con la
Seguridad  Social vy
Aportes Parafiscales

De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la
fecha de la presentacion de la propuesta, el proponente debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Juridica, adjuntando certificacion
en la que se haga constar que se encuentra al dia con el pago de los referidos
aportes, durante los seis (6) meses anteriores a la presentacién de la oferta; dicha
certificacion debe ser expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, segun
sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar las planillas de pago de
los citados aportes.

7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES




7.1. Anédlisis de riesgos y forma de mitigarlos
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8. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolucién No. 1188 del 01 de septiembre de 2003),
debera presentar un plan de manejo de residuos tanto so6lidos como liquidos en caso de requerirse y segln
las actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposicion de los mismos desde la programacion,
hasta la ejecucion de las actividades propias del objeto del contrato.

9. CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Se hace extensiva la politica en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestacién
expresa de valor por la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en general.
De igual manera se hace extensiva la politica de implementacién del Sistema Integrado de Gestién de la
Calidad NTC GP 1000-2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.

11. GARANTIAS




De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislacion
vigente, la Direccion Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedicion de pdliza a favor de la
Nacion- Consejo Superior de la Judicatura que debera ser otorgada a través de una entidad bancaria o
compafiia Aseguradora, cuya poéliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los
siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia igual a la duracién de éste, y cuatro (4) meses mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRATADO: Por
un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracion de
éste, y un (1) afio mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato, y tres (3) afios
mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a Doscientos (200)
smmlv

12. SUPERVISION Y/O SUPERVISION DEL CONTRATO

12.1. SUPERVISION Nombre del funcionario: Alfredo Rafael Hadechni Munive
Identificacién del funcionario: C.C. 72.293.509
Cargo: Profesional Universitario Grado 11
. Oficina de Mantenimiento y Soporte
Dependencia: .
Tecnoldgico

13. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS

13.1. PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecucién sera hasta el 31 de diciembre de 2025.

13.2. LUGAR DE EJECUCION | El contrato se ejecutara en las instalaciones de los Edificios Centro Civico
DEL CONTRATO y Telecom, Barranquilla - Atlantico

13.3. LIQUIDACION DEL | El acta de Liquidacion del Contrato debe levantarse dentro de los cuatro
CONTRATO (4) meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccion de las labores
Objeto del contrato. Dicha Acta sera firmada por las partes contratantes,
e y el profesional designado para la supervisién del proyecto. (Articulo
217° del Decreto 19 de 2012)

El presente estudio de conveniencia se expide a los 17 dias del mes de marzo de 2025.

4€E130(3 /MMO ﬂ
LFREDO HADECHNI MUNIVE
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico



