
DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA VERSIÓN 1 

1. DATOS GENERALES 

Tipo de Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto de funcionamiento  

Fecha de elaboración 
del estudio previo 

Diciembre de 2023 

Nombre del funcionario 
que diligencia el 
estudio previo 

Ing. Alfredo Hadechini Munive 

Ing. Galdino Taborda Armenta 

Área de Origen Administrativa - Mantenimiento y Soporte Tecnológico Seccional 
Barranquilla. 

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.) 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla es el ente encargado de Administrar, 
Mantener y Verificar el funcionamiento adecuado del aparato nacional de justicia en lo atinente al 
departamento del Atlántico. 
El Plan Sectorial De Desarrollo Rama Judicial 2023-2026 contempla como primer objetivo estratégico 
el “Ampliar, en todo el territorio nacional, el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente, 
reduciendo el atraso y la congestión, de acuerdo con las necesidades de la demanda de justicia por 
jurisdicción y especialidad, y mejorando la articulación con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros 
mecanismos de solución de conflictos y consolidando una infraestructura física óptima para el acceso 
a la justicia.” Contemplando, dentro de tal objetivo, la modernización, adecuación y fortalecimiento de 
la estructura física para lograr superar brechas territoriales, y, a su vez, que las instalaciones sean 
seguras, dignas y agradables tanto para los usuarios como para los servidores, y, de tal manera, 
construir espacios sanos y saludables, atendiendo el Manual de Espacios Físicos Saludables. 
Consecuente con lo anterior, y en pro de cumplir con la finalidad de velar la buena administración y 

correcta utilización de los bienes inmuebles de propiedad de la Rama Judicial, donde funcionan los 

Despachos Judiciales, sedes judiciales del Distrito Judicial del Barranquilla y las Oficinas de la Dirección 

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, se requiere dar mantenimiento a los 

mismos, dado su deterioro producto del paso del tiempo y su uso continuo, se halla la necesidad de 

adelantar un proceso de selección bajo la normativa del Estatuto General de Contratación Pública, que 

conlleve la escogencia de un contratista idóneo, que cuente con la infraestructura necesaria para 

realizar obras de remodelación y otras adecuaciones accesorias y/o complementarias necesarias en el 

bien de los inmueble Centro Cívico y Lara bonilla, Barrio centro histórico, en la Cl. 40 #44-80, en la 

ciudad de Barranquilla. Proceso que se justifica porque la entidad no cuenta con personal idóneo para 

el correcto desarrollo del tipo de obra requerida; así como también la observancia de la obligación de 

impedir un deterioro avanzado. Como resultado de lo expuesto, la Oficina de Mantenimiento considera 

oportuno y conveniente recomendar al despacho de la Dirección Ejecutiva Administración Judicial de 

Seccional Barranquilla la celebración de un contrato por el sistema de precios unitarios fijos, que permita 

realizar de forma inmediata las obras encaminadas al bienestar de la planta presente en el edificio 

centro cívico de Barranquilla. 
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Teniendo presente que el valor del contrato que se pretende celebrar no supera el 10% del monto de 
la menor cuantía de la entidad contratante, se debe adelantar un proceso de selección de mínima 
cuantía, que es prevalente con independencia al objeto. Además, de conformidad con lo señalado en 
el Concepto C-105 de 2022, expedido por Colombia Compra Eficiente, no hay concurrencia con los 
Acuerdos Marco de Precios. En tal concepto se indica que: “esta Agencia concluye que, con base en la 
nueva regulación establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 
1860 de 2021, no hay concurrencia entre las modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco 
de Precios y de Mínima Cuantía y, por tanto, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no 
exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar 
el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de mínima cuantía, pues en 



este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato.”. Y si en gracia de discusión 
se aceptará que la apreciación hecha por Colombia Compra Eficiente no es acertada, se ha verificado 
que en la actualidad no existe Acuerdo Marco de Precios a través del cual se pueda satisfacer la 
necesidad identificada.  Para acreditar tal hecho, se deja constancia que una vez realizada la consulta 
en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – LINK http://www.colombiacompra.gov.co/lista-
de-acuerdos-marco, se pudo observar que no hay un Acuerdo Marco vigente respecto del objeto del 
presente proceso de contratación. 
 

En virtud de lo anterior, el área administrativa apoyada en la oficina de mantenimiento sustenta la 
contratación, para Adquirir elementos y materiales como apoyo a la oficina de mantenimiento, con el fin 
de suplir las necesidades de Despachos judiciales y sedes administrativas de propiedad o en uso de la 
Rama Judicial en el Departamento del Atlántico. En este contexto, resulta recomendable adelantar un 
proceso de contratación que abarque el objeto, términos y condiciones que se explican a continuación 
y para lo cual se publicará la respectiva invitación publica en la página WEB de contratación: 
www.colombiacompra.gov.co.(SECOPII) con el fin de recibir las ofertas pertinentes. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

2.1. OBJETO CONTRACTUAL 

CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA, LOS 
SERVICIOS PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN, MEJORA Y/O ADECUACIÓN DE BAÑOS EN EL 
EDIFICIO CENTRO CIVICO PISO 1 Y EDIFICIO LARA BONILLA PISO 6. 

2.1.1. Descripción del Proyecto. 

ITEM DESCRIPCIÓN UND
. 

CANT. 

1  BAÑOS PISO1-1     

1.1 DEMOLICIÓN     

1.1.1 desmonte de cielo raso (Incluye luminarias y disposición 
final en sitio autorizado) 

m2 3,90 

1.1.2 desmonte de  espejo y kit de accesorios para baño (incluye 
disposición final) 

glb 2,00 

1.1.3 desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 2,00 

1.1.4 desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 2,00 

1.1.5 desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 2,00 

1.1.6 demolición de cerámica (cualquier tipo, incluye disposición 
final en sitio autorizado) 

m2 36,29 

1.2 ACABADOS     

1.2.1 suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga 

und 2,00 

1.2.2 suministro e instalación de Accesorios plateados para baño glb 2,00 

1.2.3 lavamanos sobre poner ovalado blanco (incluye grifo y 
desagüe negro mate) 

und 2,00 

1.2.4 Suministro e instalación de enchape de piso color: now gris 
grafito 30x60cm 

m2 3,90 

1.2.5 Suministro e instalación de cerámica para pared de baño 
(Color: Now gris) 30X60cm 

m2 29,23 



1.2.6 Suministro e instalación de cerámica para pared de baño 
(Color: Now gris grafito) 30X60cm 

m2 2,88 

1.2.7 Suministro e instalación de cielo raso en yeso cartón RH 
terminado (incluye estuco y pintura) 

m2 3,90 

1.2.8 Suministro e instalación de puerta entamborada con RH 
color gris (incluye marco y manijas plateadas) 

und 2,00 

1.2.9 Suministro e instalación de muebles en Rh color gris con 
manija de perfil de aluminio en C 

und 2,00 

1.2.10 suministro e instalación de interruptor sencillo ornnato und 2,00 

1.2.11 suministro e instalación de espejo flotante de 1,0X0.40mts und 2,00 

1.2.12 Suministro e instalación de mesón en granito color: negro 
san gabriel 0,8x0,45 (incluye goteros de 4cm acolillado, 
perforaciones y estructura de soporte) 

und 2,00 

2  BAÑO PISO1-2     

2.1 DEMOLICIÓN     

2.1.1 desmonte de cielo raso (Incluye luminarias y disposición 
final en sitio autorizado) 

m2 3,89 

2.1.2 desmonte de  espejo y kit de accesorios para baño (incluye 
disposición final) 

glb 2,00 

2.1.3 desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 2,00 

2.1.4 desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 2,00 

2.1.5 desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 2,00 

2.1.6 demolición de enchape (cualquier tipo, incluye disposición 
final en sitio autorizado) 

m2 35,83 

2.2 ACABADOS     

2.2.1 suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga 

und 2,00 

2.2.2 suministro e instalación de Accesorios plateados para baño glb 2,00 

2.2.3 lavamanos sobre poner ovalado blanco (incluye grifo y 
desagüe negro mate) 

und 2,00 

2.2.4 Suministro e instalación de enchape de piso color: now gris 
grafito 30x60cm 

m2 3,89 

2.2.5 Suministro e instalación de cerámica para pared de baño 
(Color: Now gris) 30X60cm 

m2 28,78 

2.2.6 Suministro e instalación de cerámica para pared de baño 
(Color: Now gris grafito) 30X60cm 

m2 2,88 

2.2.7 Suministro e instalación de cielo raso en yeso cartón RH 
terminado (incluye estuco y pintura) 

m2 3,89 

2.2.8 Suministro e instalación de puerta entamborada con RH 
color gris (incluye marco y manijas plateadas) 

und 2,00 

2.2.9 Suministro e instalación de muebles en Rh color gris con 
manija de perfil de aluminio en C 

und 2,00 

2.2.10 suministro e instalación de interruptor sencillo ornnato und 2,00 

2.2.11 suministro e instalación de espejo flotante de 1,0X0.40mts und 2,00 

1.2.12 Suministro e instalación de mesón en granito color: negro 
san Gabriel 0,8x0,45 (incluye goteros de 4cm acolillado, 
perforaciones y estructura de soporte) 

und 2,00 



3  BAÑO PISO6-1     

3.1 DEMOLICIÓN     

3.1.1 desmonte de cielo raso (Incluye luminarias y disposición 
final en sitio autorizado) 

m2 2,64 

3.1.2 desmonte de  espejo y kit de accesorios para baño (incluye 
disposición final) 

glb 1,00 

3.1.3 desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 1,00 

3.1.4 desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 1,00 

3.1.5 desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 1,00 

3.1.6 demolición de enchape (cualquier tipo, incluye disposición 
final en sitio autorizado) 

m2 15,68 

3.2 ACABADOS     

3.2.1 suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga 

und 1,00 

3.2.2 suministro e instalación de Accesorios plateados para baño glb 1,00 

3.2.3 Suministro e instalación de enchape de piso color: now gris 
grafito 30x60cm 

m2 2,64 

3.2.4 Suministro e instalación de cerámica para pared de baño 
(Color: Now gris) 30X60cm 

m2 11,46 

3.2.5 Suministro e instalación de cerámica para pared de baño 
(Color: Now gris grafito) 30X60cm 

m2 1,50 

3.2.6 Suministro e instalación de cielo raso en yeso cartón RH 
terminado (incluye estuco y pintura) 

m2 2,64 

3.2.7 Suministro e instalación de puerta entamborada con RH 
color gris (incluye marco y manijas plateadas) 

und 1,00 

3.2.8 Suministro e instalación de muebles en Rh color gris con 
manija de perfil de aluminio en C 

und 1,00 

3.2.9 suministro e instalación de interruptor sencillo ornato und 1,00 

3.2.10 suministro e instalación de espejo flotante de 1,0X0.40mts und 1,00 

3.2.11 lavamanos en mármol o sinterizado color: blanco mármol 
0,8x0,45 (incluye goteros de 8cm acolillado, perforaciones y 
estructura de soporte) 

und 1,00 

4 BAÑO PISO6-2     

4.1 DEMOLICIÓN     

4.1.1 desmonte de cielo raso (Incluye luminarias y disposición 
final en sitio autorizado) 

m2 2,64 

4.1.2 desmonte de  espejo y kit de accesorios para baño (incluye 
disposición final) 

glb 1,00 

4.1.3 desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 1,00 

4.1.4 desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 1,00 

4.1.5 desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 1,00 

4.1.6 demolición de enchape (cualquier tipo, incluye disposición 
final en sitio autorizado) 

m2 15,68 

4.2 ACABADOS     



4.2.1 suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga 

und 1,00 

4.2.2 suministro e instalación de Accesorios plateados para baño glb 1,00 

4.2.4 Suministro e instalación de enchape de piso color: now gris 
grafito 30x60cm 

m2 2,64 

4.2.5 Suministro e instalación de cerámica para pared de baño 
(Color: Now gris) 30X60cm 

m2 11,46 

4.2.6 Suministro e instalación de cerámica para pared de baño 
(Color: Now gris grafito) 30X60cm 

m2 1,44 

4.2.7 Suministro e instalación de cielo raso en yeso cartón RH 
terminado (incluye estuco y pintura) 

m2 2,64 

4.2.8 Suministro e instalación de puerta entamborada con RH 
color gris (incluye marco y manijas plateadas) 

und 1,00 

4.2.9 Suministro e instalación de muebles en Rh color gris con 
manija de perfil de aluminio en C 

und 1,00 

4.2.10 suministro e instalación de interruptor sencillo ornnato und 1,00 

4.2.11 suministro e instalación de espejo flotante de 1,0X0.40mts und 1,00 

1.2.12 lavamanos en mármol o sinterizado color: blanco mármol 
0,8x0,45 (incluye goteros de 8cm acolillado, perforaciones y 
estructura de soporte) 

und 1,00 

5 BAÑO JEFATURA - OFICINA JUDICIAL     

5.1 DEMOLICIÓN     

5.1.1 desmonte de cielo raso (Incluye luminarias y disposición 
final en sitio autorizado) 

m2 2,41 

5.1.2 desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 1,00 

5.1.3 desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 1,00 

5.1.4 desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 1,00 

5.1.5 demolición de enchape (cualquier tipo, incluye disposición 
final en sitio autorizado) 

m2 14,77 

5.2 ACABADOS     

5.2.1 suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga 

und 1,00 

5.2.2 suministro e instalación de Accesorios plateados para baño glb 1,00 

5.2.3 lavamanos sobre poner ovalado blanco (incluye grifo y 
desagüe negro mate) 

und 1,00 

5.2.4 Suministro e instalación de enchape de piso color: now gris 
grafito 30x60cm 

m2 2,38 

5.2.5 Suministro e instalación de ceramica para pared de baño 
(Color: Now gris) 30X60cm 

m2 10,78 

5.2.6 Suministro e instalación de cerámica para pared de baño 
(Color: Now gris grafito) 30X60cm 

m2 2,00 

5.2.7 Suministro e instalación de puerta entamborada con RH 
color gris (incluye marco y manijas plateadas) 

und 1,00 

5.2.8 Suministro e instalación de muebles en Rh color gris con 
manija de perfil de aluminio en C 

und 1,00 

5.2.9 suministro e instalación de interruptor sencillo ornnato und 1,00 

5.2.10 suministro e instalación de espejo flotante de 1,0X0.40mts und 1,00 



5.2.11 Suministro e instalación de mesón en granito colo: negro 
san gabriel 0,8x0,45 (incluye goteros de 4cm acolillado, 
perforaciones y estructura de soporte) 

und 1,00 

6.0 BAÑOS OFICINA JUDICIAL     

6.1 DEMOLICIÓN     

6.1.2 desmonte de  espejo y kit de accesorios para baño (incluye 
disposición final) 

glb 2,00 

6.1.3 desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 4,00 

6.1.4 desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 4,00 

6.1.5 desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en bodega 
autorizada) 

und 2,00 

6.1.6 demolición de enchape (cualquier tipo, incluye disposición 
final en sitio autorizado) 

m2 133,50 

6.2 ACABADOS     

6.2.1 suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga 

und 4,00 

6.2.2 suministro e instalación de Accesorios plateados para baño glb 2,00 

6.2.3 lavamanos sobre poner ovalado blanco (incluye grifo y 
desagüe negro mate) 

und 4,00 

6.2.4 Suministro e instalación de enchape de piso color: now gris 
grafito 30x60cm 

m2 18,60 

6.2.5 Suministro e instalación de cerámica para pared de baño 
(Color: Now gris grafito) 30X60cm 

m2 114,90 

6.2.6 Suministro e instalación de puerta entamborada con RH 
color gris (incluye marco y manijas plateadas) 

und 2,00 

6.2.7 Suministro e instalación de muebles en Rh color gris con 
manija de perfil de aluminio en C 

und 4,00 

6.2.8 suministro e instalación de interruptor sencillo ornnato und 3,00 

6.2.9 suministro e instalación de espejo flotante de 1,0X0.40mts und 4,00 

6.2.10 Suministro e instalación de mesón en granito colo: negro 
san gabriel 0,8x0,45 (incluye goteros de 8cm acolillado, 
perforaciones y estructura de soporte) 

und 4,00 

 

 

NOTAS: Las normas y estándares que deben tenerse en cuenta para adelantar el objeto contractual 
incluidas las obras, suministros, montajes e instalaciones a que haya lugar, así como para la 
ejecución de la ingeniería de todos los procesos, son EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10, y los reglamentos técnicos y la normatividad 
vigente que rijan cada uno de los componentes a desarrollar. 

2.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se encuentra registrado el servicio 
que se requiere contratar con el código de la UNSPSC: 

Clasificador UNSPSC. - Los bienes objeto del presente proceso de selección están codificados en el 
clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación: 

 

Segment
o 

Famili
a 

Clase  Product
o 

Descripción del producto 



72 10 33 00 Servicio de mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura. 

72 10 29 00 Servicio de mantenimiento y 
reparación de instalaciones. 

72 10 15 00 Servicio de reparación de 
construcciones e 
instalaciones. 

 

 

 

2.3. ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL 
Determinan las características mínimas, tipo y calidad de los elementos o repuestos a utilizar en la 
acción contractual, estipulando condiciones, pero no constituyen en ningún momento un manual.  Se 
entiende que el contratista es profesional competente, ampliamente experimentado y que cuenta con 
el personal y equipo necesarios para esta clase de trabajo. Por ende, En las presentes especificaciones 
se da mayor énfasis en la definición de las características y calidad que a la descripción de los 
procedimientos necesarios para obtener tales resultados Por otra parte, la omisión de descripciones 
detalladas de procedimiento de mantenimiento en muchas de las especificaciones refleja la suposición 
básica que el contratista conoce las prácticas de construcción. 

VISITA TÉCNICA NO OBLIGATORIA. 

Se programará una visita en las sedes donde realizará el objeto de este estudio, que será de carácter 
NO OBLIGATORIO, para conocer el sitio a intervenir y atender las inquietudes y observaciones de los 
oferentes, según las condiciones señaladas en la invitación pública. 

El término para la realización de la visita será en el periodo definido entre la publicación de los 
documentos del proceso y hasta un día antes de la presentación de las ofertas, conforme al cronograma 
establecido en el SECOP II, para lo cual se deberá programar la misma de forma previa en el siguiente 
correo: ahadechm@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

El procedimiento de la diligencia es el siguiente: 

• En el sitio, día y hora de encuentro, los asistentes presentarán los documentos exigidos, con el 
fin de que sean verificados por los profesionales asignados por la entidad, y se procederá a su 
inscripción en la planilla de asistencia. Los proponentes que no acudan y que no presenten los 
documentos exigidos en forma completa, a la hora indicada, no se les expedirá el certificado de 
inspección al sitio de las obras. 

• De esta visita se diligenciará un acta y se entregará certificado de asistencia, que se entregará 
al final de todo el recorrido. Solo se expedirán certificaciones a las personas que hayan sido 
inscritas previamente en el sitio de reunión a la hora y fecha fijadas y que hagan el recorrido 
completo en compañía de los funcionarios delegados por la entidad. 

• Quien asista a la visita de obra debe acreditar ser ingeniero civil o arquitecto con matrícula 
profesional vigente; esta exigencia se realiza según la Ley 842 de 2003 y para que la entidad 
tenga la certeza de que quienes participen en esta diligencia se encuentren habilitadas en el 
ejercicio de su profesión. La calidad de ingeniero civil o arquitecto se prueba con la respectiva 
matricula profesional acompañada de su certificado de vigencia y la cédula de ciudadanía. 

La persona que asista a la visita deberá presentar los siguientes documentos: 

• Personas naturales: Si actúa en nombre propio la cédula de ciudadanía y matrícula profesional 
y el certificado de matrícula profesional vigente de ingeniero civil o arquitecto. Si es un delegado, 
deberá presentar autorización original escrita y matrícula profesional y certificado de matrícula 
profesional vigente de ingeniero civil o arquitecto. 

• Personas jurídicas: El Certificado de Existencia y Representación Legal original expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de la realización de la diligencia. Además de lo anterior, la persona que asista en representación 
de la persona jurídica debe allegar los siguientes documentos:  
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− Si es el representante legal, deberá presentar cédula de ciudadanía y matrícula profesional y el 
certificado de matrícula profesional vigente de ingeniero civil o arquitecto. 

− Si es un delegado, deberá́ presentar autorización original escrita, firmada por el representante 
legal de la persona jurídica, y matrícula profesional y certificado de matrícula profesional vigente 
de ingeniero civil o arquitecto. 

• Consorcios y Uniones Temporales: Documento consorcial o de unión temporal, certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva dentro de los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la realización de la diligencia, en caso de que 
los consorciados y/o miembros de la unión temporal sean personas jurídicas, y/o copia de la 
cedula de ciudadanía, en caso de ser personas naturales. Además de lo anterior, la persona que 
asista en representación de los Consorcios y / o Uniones Temporales debe allegar los siguientes 
documentos: 

− Si es el representante legal del Consorcio o Unión Temporal deberá presentar cédula de 
ciudadanía, matrícula profesional y el certificado de matrícula profesional vigente de ingeniero 
civil o arquitecto. 

− Si es un delegado, deberá presentar autorización original escrita, firmada por el representante 
legal del Consorcio o Unión Temporal, y matrícula profesional y certificado de matrícula 
profesional vigente de ingeniero civil o arquitecto. 

Nota: La no asistencia a la visita de obra no exonera al proponente futuro contratista de su 
responsabilidad para ejecutar y cumplir el contrato a su cargo y que por tanto no podrá invocar este 
incidente como excusa para efectuar posteriores reclamaciones. Se debe recordar que la no asistencia 
de un interesado a la visita programada no compromete su capacidad para efectuar un ofrecimiento, y 
que puede realizar dicha visita en un momento distinto al programado por la entidad. 

En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definición de las características y calidad 
de obra terminada que a la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados. 
Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas de 
las especificaciones refleja la suposición básica que el contratista conoce las prácticas de construcción. 

• El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

• Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y 
demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los 
trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la SUPERVISIÓN. 

• Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la 
SUPERVISIÓN, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación; esta podrá 
ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten 
a las especificaciones. 

• Además, harán parte de estas especificaciones las normas para construcción dadas por 
ICONTEC, ACI, Código Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, 
CHEC, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus 
productos. 

• El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega 
y recibo en forma definitiva a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura. La reparación de 
daños si los hubiere, correrá por cuenta del contratista y se hará a satisfacción de la 
SUPERVISIÓN. 

• Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para 
el cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 

• Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren 
daños a terceros, este será el directo responsable de ellos. 

• En la construcción y acabados de las obras, La Nación – Consejo Superior de la Judicatura será 
exigente y, por lo tanto, el contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra 
altamente calificada. La Nación – Consejo Superior De La Judicatura se reservará el derecho de 
aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas 
especificaciones. 

• Las cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable, se aproximarán a 
un decimal. 



• Será por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como 
cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la 
SUPERVISIÓN exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá 
todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley colombiana. Será condición 
para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del contratista y el número 
asignado al trabajador. 

• Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones, marcas o nombres de fábricas 
o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad 
del material deseado. El contratista puede presentar el nombre de otros productos para la 
aprobación de la SUPERVISIÓN, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta 
y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará 
variación en precios unitarios. 

• Para iniciación de cualquier actividad el contratista deberá ejecutar muestras indicando 
claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la SUPERVISIÓN. 

• Vigilancia: correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, 
equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final 
de la obra. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final 
del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones 
provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

• Prueba de estanqueidad: Una vez colocada completamente la cubierta, se inundará el área hasta 
un nivel de 2 cm por debajo del borde superior de la media caña, por espacio de 12 horas, y se 
verificará si hay paso de agua a través de la zona tratada. Para este efecto se taponarán las 
bocas de los bajantes, con tapones removibles. Protección del manto impermeabilizante durante 
la construcción: una vez colocado el manto, debe impedirse el libre tránsito de personas por la 
zona impermeabilizada, y la realización de trabajos que puedan deteriorarlo, como la mezcla de 
mortero, cortes de ladrillo, etc., ya que ellos pueden producir el punzonamiento del manto. Las 
juntas de dilatación deben señalarse para que el manto quede plegado a lo largo de ellas. Si no 
se tuvieren estos cuidados, la acumulación de deformaciones que ocurre en estos sitios puede 
causar la falla del manto, bien sea por llevarlo más allá del límite de rotura o por fatiga al cabo 
de varios ciclos. Tragantes. - es importante tener en cuenta que el remate del manto o 
"emboquillado" de la boca de las gárgolas, reduce su diámetro y por lo tanto el "sosco" del 
tragante debe tener un diámetro menor en media pulgada mínimo, para evitar la rotura de la 
impermeabilización por este motivo. 

 

 

2.4. AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL 

N/A 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Cumplir con las condiciones del contrato. 
El contratista seleccionado deberá sujetarse a las siguientes condiciones técnicas. 
1.  Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en el Proceso de Selección. 
2.  Guardar la reserva debida de la información a la que tenga acceso con ocasión del contrato y a no 
utilizarla si no exclusivamente en relación con los fines del mismo. 
3.  Poner todo su conocimiento y experiencia técnica en la ejecución del contrato, tomando las medidas 
necesarias que garanticen el correcto, eficiente y eficaz desarrollo. 
4.  Efectuar las actividades señaladas dentro de las Especificaciones Técnicas Esenciales – 
Condiciones Técnicas Exigidas del servicio. 
5.  Garantizar la calidad del servicio y responder por ella de conformidad con el artículo 5 numeral 4 de 
la Ley 80 de 1993. 
6.  Suscribir el Acta de Liquidación del contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su 
finalización. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previo requerimiento realizado por la 



entidad en dos (2) oportunidades o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA – ATLANTICO. 
7.  Constituir las Garantías que establezca el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla - Atlántico, en el Contrato, así mismo deberá 
informar toda suspensión, reinicio y modificación del Contrato a la Compañía Aseguradora, a efectos 
de prorrogar las vigencias y/o modificar la suficiencia de las mismas en caso de requerirse. 
8.  Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la legalización y ejecución del Contrato. 
9.  Suministrar al Supervisor del Contrato, la información que le sea solicitada para verificar el correcto 
y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 
10. Recibir y acatar las instrucciones que sean impartidas por el Supervisor del Contrato para garantizar 
el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 
11. Adoptar las medidas que el Gobierno Nacional y/o el Consejo Superior de la Judicatura ante la 
eventualidad de presentarse una emergencia sanitaria. 
12. Responder por cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la que su personal cause al CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras personas, comprometiéndose a repararlo en forma 
inmediata; de no hacerlo así, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA procederá a corregirlo en 
la forma que estime conveniente, pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se 
descontaran de los pagos pendientes al CONTRATISTA. 
13. El contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Ambientales contenidos en el presente 
documento, conforme el servicio que se vaya a prestar a la Entidad. 
14. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL. a. Cumplir con las normas laborales, en lo referente al 
personal que utilice en la ejecución del Contrato y en especial a las obligaciones establecidas en las 
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios, Decreto 1443 de 2014 - SG-SST y 
Decreto 1072 de 2015; y la Resolución Nro. 0312 de 2019. b. Pagar los salarios y prestaciones sociales 
en forma oportuna a todo el personal que utilicé en la ejecución del presente Contrato, conforme la 
vinculación que se efectué y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con 
el Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del presente Contrato. El 
incumplimiento de estas obligaciones del CONTRATISTA para con sus empleados, podrá generar la 
imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única, en el amparo de cumplimiento, 
como también dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con la normatividad vigente. c. 
Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o 
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor del Contrato los 
documentos y constancias necesarias para que los supervisores del contrato, verifiquen el cumplimiento 
con las obligaciones a la seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. 
e. Responder en forma exclusiva por la vinculación del personal, de manera que los errores u omisiones 
de este, son de su cuenta y riesgo. PARÁGRAFO: El personal que EL CONTRATISTA ocupe en la 
realización del contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo 
del CONTRATISTA. 
15. Pagar los impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor total del contrato. 
16. Proveer un canal de envío o medio de transporte para que en caso de que el Almacén de la Dirección 
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla - Atlántico, necesite realizar 
devoluciones, corran por parte del contratista los costos de envío y transporte de las unidades a 
devolver. 
17. Emplear personal idóneo, directamente contratado y supervisado por el Contratista. Dicho personal 
estará debidamente capacitado para recargar los extintores correctamente y prestará todo el cuidado 
razonable para mantenerlos en buenas condiciones de funcionamiento y prolongar la vida útil de los 
mismos. 
18. Informar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA - ATLANTICO, cualquier anomalía que se 
presente durante la prestación del servicio. 
19. Atender oportunamente los requerimientos realizados por la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Barranquilla - Atlántico, a través del Supervisor del contrato, en las 
condiciones y plazos establecidos, garantizando la disponibilidad y entrega oportuna de los elementos 
ofrecidos. 
20. La presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme con las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la 



Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN. 
21. Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo. 
NOTA 1. El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. La 
responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Contratista. 
NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con contrato de 
prestación de servicios, deberá acreditar mediante certificación para cada pago al Supervisor, que estos 
cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social. 
NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.- Con la suscripción del contrato el Contratista se obliga 
a prestar apoyo a la acción del Estado  Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad 
de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: No ofrecer 
ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en 
relación con su contrato. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la 
colusión en el presente proceso contractual. 

3.2. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

La Supervisión del contrato a celebrar será ejercida por la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial Barranquilla a través de las oficinas de Mantenimiento, al contar con personal 
experimentado e idóneo según lo preceptuado en el artículo del numeral II Artículo 48 del Decreto 763 
de 2009.  Para ello actuará de conformidad con lo establecido en el capítulo IX de la Resolución Nº 
7025 Del 31 De diciembre Del 2019 o “Manual De Contratación Para La Dirección Ejecutiva De 
Administración Judicial y Direcciones Ejecutivas Seccionales”. 

3.3. OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.  
2. Supervisar la correcta ejecución del contrato. 
3. Impartir, a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del 
contrato. 
4. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
5. Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

4.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Como quiera que el presupuesto oficial establecido para satisfacer la necesidad de contratar el cambio 
e impermeabilización de cubierta y otras reparaciones en el bien inmueble en el que se encuentran los 
juzgados 4 y 5 de pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla, y obras de  
reconstrucción y reparación de oficinas en el juzgado municipal, municipio de Galapa no supera o no 
excede el 10% del monto máximo de la menor cuantía de la entidad, la modalidad de selección 
corresponde a la MÍNIMA CUANTÍA, de conformidad con lo establecido por el artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007,  
De conformidad con las modificaciones introducidas por la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, 
la modalidad de mínima cuantía puede desarrollarse de tres formas: I) Bajo las reglas generales; II) 
Mediante adquisición en Grandes Almacenes; III) Por medio de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, con Grandes Almacenes. En uso de la discrecionalidad otorgada por las disposiciones que 
rigen la mínima cuantía, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla 
estima que lo más conveniente es adelantar el proceso bajo las reglas generales. Ello en cuanto es la 
forma en la que se da una mayor garantía a la libre concurrencia, sumado a que ni el valor ni la 
complejidad del contrato amerita o justifica limitar el proceso a Grandes Almacenes, así como también 
se ha verificado que en la Tienda Virtual del Estado Colombiano las ofertas que existen son derivadas 
del citado AMP, que, se reitera, no tiene aplicación en tratándose de mínima cuantía.  



En ese orden se aplicará la normatividad prevista en la ley 1150 de 2007 (modificada, en lo relativo a 
la mínima cuantía) por la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2069 de 2020) y su decreto reglamentario 1082 de 
2015. 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

5.1.  PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO 

El presupuesto oficial con que cuenta la entidad para la presente contratación es de NOVENTA Y UN 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 
91.734.582) INCLUIDOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY. 

5.2 SOPORTE PRESUPUESTAL 

La ejecución del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación 
y se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecución 
Presupuestal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial seccional Barranquilla, 
adjunto al presente estudio. 

CDP FECHA RUBRO DESCRIPCION REC SIT UNIDAD VALOR 

4323 2023-12-21
  

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

10 CSF 2 $ 97.102.702,00
  

 

5.3. VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL  

Para establecer el ajuste del presupuesto oficial estimado la rama judicial seccional barranquilla realizó 
una investigación de mercados a precios unitarios en plataformas de almacenes de cadena a nivel 
Nacional. 
 
Para la presentación de las cotizaciones se tienen en cuenta cada una de la condiciones técnicas 
establecidas por la entidad; además de tener en cuenta la siguientes variables: 
 
• Especificaciones técnicas y cantidades de los elementos adquirir. 
• Transporte requerido hasta lugar donde se debe efectuar la entrega del servicio y/o producto. 
• Inclusión de costos adicionales que implican la celebración del contrato, gastos parafiscales y gastos 
administrativos para la presentación liquidación y ejecución del contrato. 
• Impuestos municipales sobre el valor total del contrato. 
• El presupuesto estimado se determinó por el método de precio unitario, el contratista obtiene una 
suma fija por cada ítem y es el único responsable del cumplimiento del objeto, la vinculación de 
personal, la elaboración de subcontratos o la obtención de materiales. Todos los costos que incurre el 
contratista para la ejecución del contrato por fuera de lo establecido deberá tener justificación para 
añadir mayores cantidades y/o servicios adicionales. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT.  VLR UNIT.   VLR. PARCIAL  

1 BAÑOS PISO1-1        $  12.146.879  

1.1 DEMOLICIÓN        $     1.334.018  

1.1.1 
desmonte de cielo raso (Incluye luminarias y 
disposición final en sitio autorizado) m2 3,90  $              24.684   $            96.267  

1.1.2 
desmonte de  espejo y kit de accesorios para baño 
(incluye disposición final) glb 2,00  $              18.321   $            36.642  

1.1.3 
desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 2,00  $              43.263   $            86.525  

1.1.4 
desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 2,00  $              33.197   $            66.394  

1.1.5 
desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 2,00  $              46.151   $            92.301  

1.1.6 
demolición de ceramica (cualquier tipo, incluye 
disposición final en sitio autorizado) m2 36,29  $              26.342   $         955.890  



1.2 ACABADOS        $  10.812.861  

1.2.1 
suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga und 2,00  $           628.153   $     1.256.306  

1.2.2 
suministro e instalación de Accesorios plateados para 
baño glb 2,00  $           131.309   $         262.618  

1.2.3 
lavamanos sobre poner ovalado blanco (incluye grifo y 
desag[ue negro mate) und 2,00 $658.486,81  $     1.316.974  

1.2.4 
Suministro e instalación de enchape de piso color: now 
gris grafito 30x60cm m2 3,90 $100.950,51  $         393.707  

1.2.5 
Suministro e instalación de ceramica para pared de 
baño (Color: Now gris) 30X60cm m2 29,23 $100.950,51  $     2.950.985  

1.2.6 
Suministro e instalación de ceramica para pared de 
baño (Color: Now gris grafito) 30X60cm m2 2,88 $100.950,51  $         290.737  

1.2.7 
Suministro e instalación de cielo raso en yeso cartón 
RH teminado (incluye estuco y pintura) m2 3,90 $72.018,61  $         280.873  

1.2.8 
Suministro e instalación de puerta entamborada con 
RH color gris (incluye marco y manijas plateadas) und 2,00 $503.498,03  $     1.006.996  

1.2.9 
Suministro e instalacion de muebles en Rh color gris 
con manija de perfil de aluminio en C und 2,00 $424.518,15  $         849.036  

1.2.10 suministro e instalación de interruptor sencillo ornnato und 2,00 $26.710,42  $            53.421  

1.2.11 
suministro e instalación de espejo flotante de 
1,0X0.40mts und 2,00 $299.420,84  $         598.842  

1.2.12 

Suministro e instalación de meson en granito colo: 
negro san gabriel 0,8x0,45 (incluye goteros de 4cm 
acolillado, perforaciones y estructura de soporte) und 2,00  $           776.183   $     1.552.367  

2 BAÑO PISO1-2        $  12.087.164  

2.1 DEMOLICIÓN        $     1.321.605  

2.1.1 
desmonte de cielo raso (Incluye luminarias y 
disposición final en sitio autorizado) m2 3,89  $              24.684   $            95.971  

2.1.2 
desmonte de  espejo y kit de accesorios para baño 
(incluye disposición final) glb 2,00  $              18.321   $            36.642  

2.1.3 
desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 2,00  $              43.263   $            86.525  

2.1.4 
desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 2,00  $              33.197   $            66.394  

2.1.5 
desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 2,00  $              46.151   $            92.301  

2.1.6 
demolición de enchape (cualquier tipo, incluye 
disposición final en sitio autorizado) m2 35,83  $              26.342   $         943.773  

2.2 ACABADOS        $  10.765.559  

2.2.1 
suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga und 2,00  $           628.153   $     1.256.306  

2.2.2 
suministro e instalación de Accesorios plateados para 
baño glb 2,00  $           131.309   $         262.618  

2.2.3 
lavamanos sobre poner ovalado blanco (incluye grifo y 
desag[ue negro mate) und 2,00  $           658.487   $     1.316.974  

2.2.4 
Suministro e instalación de enchape de piso color: now 
gris grafito 30x60cm m2 3,89  $           100.951   $         392.496  

2.2.5 
Suministro e instalación de ceramica para pared de 
baño (Color: Now gris) 30X60cm m2 28,78  $           100.951   $     2.905.759  

2.2.6 
Suministro e instalación de ceramica para pared de 
baño (Color: Now gris grafito) 30X60cm m2 2,88  $           100.951   $         290.737  



2.2.7 
Suministro e instalación de cielo raso en yeso cartón 
RH teminado (incluye estuco y pintura) m2 3,89  $              72.019   $         280.008  

2.2.8 
Suministro e instalación de puerta entamborada con 
RH color gris (incluye marco y manijas plateadas) und 2,00  $           503.498   $     1.006.996  

2.2.9 
Suministro e instalacion de muebles en Rh color gris 
con manija de perfil de aluminio en C und 2,00  $           424.518   $         849.036  

2.2.10 suministro e instalación de interruptor sencillo ornnato und 2,00  $              26.710   $            53.421  

2.2.11 
suministro e instalación de espejo flotante de 
1,0X0.40mts und 2,00  $           299.421   $         598.842  

1.2.12 

Suministro e instalación de meson en granito colo: 
negro san gabriel 0,8x0,45 (incluye goteros de 4cm 
acolillado, perforaciones y estructura de soporte) und 2,00  $           776.183   $     1.552.367  

3 BAÑO PISO6-1        $     6.293.022  

2.1 DEMOLICIÓN        $         619.188  

2.1.1 
desmonte de cielo raso (Incluye luminarias y 
disposición final en sitio autorizado) m2 2,64  $              24.684   $            65.165  

2.1.2 
desmonte de  espejo y kit de accesorios para baño 
(incluye disposición final) glb 1,00  $              18.321   $            18.321  

2.1.3 
desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 1,00  $              43.263   $            43.263  

2.1.4 
desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 1,00  $              33.197   $            33.197  

2.1.5 
desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 1,00  $              46.151   $            46.151  

2.1.6 
demolición de enchape (cualquier tipo, incluye 
disposición final en sitio autorizado) m2 15,68  $              26.342   $         413.092  

2.2 ACABADOS        $     5.673.835  

2.2.1 
suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga und 1,00  $           628.153   $         628.153  

2.2.2 
suministro e instalación de Accesorios plateados para 
baño glb 1,00  $           131.309   $         131.309  

2.2.4 
Suministro e instalación de enchape de piso color: now 
gris grafito 30x60cm m2 2,64  $           100.951   $         266.509  

2.2.5 
Suministro e instalación de ceramica para pared de 
baño (Color: Now gris) 30X60cm m2 11,46  $           100.951   $     1.157.297  

2.2.6 
Suministro e instalación de ceramica para pared de 
baño (Color: Now gris grafito) 30X60cm m2 1,50  $           100.951   $         151.426  

2.2.7 
Suministro e instalación de cielo raso en yeso cartón 
RH teminado (incluye estuco y pintura) m2 2,64  $              72.019   $         190.129  

2.2.8 
Suministro e instalación de puerta entamborada con 
RH color gris (incluye marco y manijas plateadas) und 1,00  $           503.498   $         503.498  

2.2.9 
Suministro e instalacion de muebles en Rh color gris 
con manija de perfil de aluminio en C und 1,00  $           424.518   $         424.518  

2.2.10 suministro e instalación de interruptor sencillo ornnato und 1,00  $              26.710   $            26.710  

2.2.11 
suministro e instalación de espejo flotante de 
1,0X0.40mts und 1,00  $           299.421   $         299.421  

1.2.12 

lavamano en marmol o sinterizado color: blanco 
marmol 0,8x0,45 (incluye goteros de 8cm acolillado, 
perforaciones y estructura de soporte) und 1,00 $1.894.864,62  $     1.894.865  

4 BAÑO PISO6-2        $     6.286.965  

4.1 DEMOLICIÓN        $         619.188  



4.1.1 
desmonte de cielo raso (Incluye luminarias y 
disposición final en sitio autorizado) m2 2,64  $              24.684   $            65.165  

4.1.2 
desmonte de  espejo y kit de accesorios para baño 
(incluye disposición final) glb 1,00  $              18.321   $            18.321  

4.1.3 
desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 1,00  $              43.263   $            43.263  

4.1.4 
desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 1,00  $              33.197   $            33.197  

4.1.5 
desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 1,00  $              46.151   $            46.151  

4.1.6 
demolición de enchape (cualquier tipo, incluye 
disposición final en sitio autorizado) m2 15,68  $              26.342   $         413.092  

4.2 ACABADOS        $     5.667.778  

4.2.1 
suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga und 1,00  $           628.153   $         628.153  

4.2.2 
suministro e instalación de Accesorios plateados para 
baño glb 1,00  $           131.309   $         131.309  

4.2.4 
Suministro e instalación de enchape de piso color: now 
gris grafito 30x60cm m2 2,64  $           100.951   $         266.509  

4.2.5 
Suministro e instalación de ceramica para pared de 
baño (Color: Now gris) 30X60cm m2 11,46  $           100.951   $     1.157.297  

4.2.6 
Suministro e instalación de ceramica para pared de 
baño (Color: Now gris grafito) 30X60cm m2 1,44  $           100.951   $         145.369  

4.2.7 
Suministro e instalación de cielo raso en yeso cartón 
RH teminado (incluye estuco y pintura) m2 2,64  $              72.019   $         190.129  

4.2.8 
Suministro e instalación de puerta entamborada con 
RH color gris (incluye marco y manijas plateadas) und 1,00  $           503.498   $         503.498  

4.2.9 
Suministro e instalacion de muebles en Rh color gris 
con manija de perfil de aluminio en C und 1,00  $           424.518   $         424.518  

4.2.10 suministro e instalación de interruptor sencillo ornnato und 1,00  $              26.710   $            26.710  

4.2.11 
suministro e instalación de espejo flotante de 
1,0X0.40mts und 1,00  $           299.421   $         299.421  

1.2.12 

lavamano en marmol o sinterizado color: blanco 
marmol 0,8x0,45 (incluye goteros de 8cm acolillado, 
perforaciones y estructura de soporte) und 1,00 $1.894.864,62  $     1.894.865  

5 BAÑO JEFATURA - OFICINA JUDICIAL        $     5.549.497  

5.1 DEMOLICIÓN        $         571.212  

5.1.1 
desmonte de cielo raso (Incluye luminarias y 
disposición final en sitio autorizado) m2 2,41  $              24.684   $            59.587  

5.1.2 
desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 1,00  $              43.263   $            43.263  

5.1.3 
desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 1,00  $              33.197   $            33.197  

5.1.4 
desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 1,00  $              46.151   $            46.151  

5.1.5 
demolición de enchape (cualquier tipo, incluye 
disposición final en sitio autorizado) m2 14,77  $              26.342   $         389.015  

5.2 ACABADOS        $     4.978.285  

5.2.1 
suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga und 1,00  $           628.153   $         628.153  

5.2.2 
suministro e instalación de Accesorios plateados para 
baño glb 1,00  $           131.309   $         131.309  



5.2.3 
lavamanos sobre poner ovalado blanco (incluye grifo y 
desag[ue negro mate) und 1,00  $           658.487   $         658.487  

5.2.4 
Suministro e instalación de enchape de piso color: now 
gris grafito 30x60cm m2 2,38  $           100.951   $         240.262  

5.2.5 
Suministro e instalación de ceramica para pared de 
baño (Color: Now gris) 30X60cm m2 10,78  $           100.951   $     1.087.843  

5.2.6 
Suministro e instalación de ceramica para pared de 
baño (Color: Now gris grafito) 30X60cm m2 2,00  $           100.951   $         201.901  

5.2.7 
Suministro e instalación de puerta entamborada con 
RH color gris (incluye marco y manijas plateadas) und 1,00  $           503.498   $         503.498  

5.2.8 
Suministro e instalacion de muebles en Rh color gris 
con manija de perfil de aluminio en C und 1,00  $           424.518   $         424.518  

5.2.9 suministro e instalación de interruptor sencillo ornnato und 1,00  $              26.710   $            26.710  

5.2.10 
suministro e instalación de espejo flotante de 
1,0X0.40mts und 1,00  $           299.421   $         299.421  

5.2.11 

Suministro e instalación de meson en granito colo: 
negro san gabriel 0,8x0,45 (incluye goteros de 4cm 
acolillado, perforaciones y estructura de soporte) und 1,00  $           776.183   $         776.183  

6.0 BAÑOS OFICINA JUDICIAL        $  29.925.346  

6.1          $     3.951.458  

6.1.2 
desmonte de  espejo y kit de accesorios para baño 
(incluye disposición final) glb 2,00  $              18.321   $            36.642  

6.1.3 
desmonte de sanitario (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 4,00  $              43.263   $         173.050  

6.1.4 
desmonte lavamanos (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 4,00  $              33.197   $         132.788  

6.1.5 
desmonte de puertas (incluye traslado y acopio en 
bodega autorizada) und 2,00  $              46.151   $            92.301  

6.1.6 
demolición de enchape (cualquier tipo, incluye 
disposición final en sitio autorizado) m2 133,50  $              26.342   $     3.516.678  

6.2 ACABADOS        $  25.973.888  

6.2.1 
suministro e instalación de sanitario 1 pieza con doble 
descarga und 4,00  $           628.153   $     2.512.612  

6.2.2 
suministro e instalación de Accesorios plateados para 
baño glb 2,00  $           131.309   $         262.618  

6.2.3 
lavamanos sobre poner ovalado blanco (incluye grifo y 
desag[ue negro mate) und 4,00  $           658.487   $     2.633.947  

6.2.4 
Suministro e instalación de enchape de piso color: now 
gris grafito 30x60cm m2 18,60  $           100.951   $     1.877.679  

6.2.5 
Suministro e instalación de ceramica para pared de 
baño (Color: Now gris grafito) 30X60cm m2 114,90  $           100.951   $  11.599.415  

6.2.6 
Suministro e instalación de puerta entamborada con 
RH color gris (incluye marco y manijas plateadas) und 2,00  $           503.498   $     1.006.996  

6.2.7 
Suministro e instalacion de muebles en Rh color gris 
con manija de perfil de aluminio en C und 4,00  $           424.518   $     1.698.073  

6.2.8 suministro e instalación de interruptor sencillo ornnato und 3,00  $              26.710   $            80.131  

6.2.9 
suministro e instalación de espejo flotante de 
1,0X0.40mts und 4,00  $           299.421   $     1.197.683  

6.2.10 

Suministro e instalación de meson en granito colo: 
negro san gabriel 0,8x0,45 (incluye goteros de 8cm 
acolillado, perforaciones y estructura de soporte) und 4,00  $           776.183   $     3.104.733  

  SUBTOTAL    $  72.288.874  



  ADMINISTRACIÓN 10%  $     7.228.887  

  IMPREVISTO 5%  $     3.614.444  

  UTILIDAD 10%  $     7.228.887  

  IVA 19%  $     1.373.489  

  TOTAL    $  91.734.582  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

5.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO  

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial realizará el pago de la presente contratación 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Éste será 
efectuado directamente al contratista, por parte de La Dirección General del Tesoro Nacional, mediante 
pagos parciales, dependiendo la disponibilidad del PAC, previa presentación de la factura o cuenta de 
cobro, respaldada por los siguientes documentos: 

• Acta de recibo satisfactorio de la actividad contratada. 
• Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales y 

parafiscales, cuando haya lugar. 
• Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda de 

conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que acredite estar 
al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y 
parafiscales cuando haya lugar.  

• Recibo de consignación de impuesto de guerra por el 5% del valor del contrato para casos de 

contratos de obra. 

PARAGRAFO PRIMERO: El Consejo Superior de la Judicatura - DESAJ Barranquilla efectuará las 
retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su 



obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los 
impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.  
• Contribución Contrato de obra del 5%  
• Contribución 0.5% correspondiente a Estampilla (Pro-universidad nacional y demás universidades 
estatales de Colombia) 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia de los proponentes serán objeto 
de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje. Igualmente, y en apego a la directriz de Colombia - Compra eficiente, 
se exigirá una experiencia proporcional en cuantos factores tiempo y económico. Los requisitos 
habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las condiciones 
mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro 
contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato y el 
ofrecimiento más favorable, corresponde al proponente que ofrezca el menor precio. 
La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte de los miembros que 
conformen el Comité Evaluador y se efectuará de la siguiente manera: La RAMA JUDICIAL efectuará 
la verificación de la capacidad jurídica y experiencia, que se establezcan para el presente proceso de 
selección. 
En caso de existir discrepancias entre los datos contenidos en la propuesta o entre los datos contenidos 
en los documentos y certificados anexos, tratándose de obligaciones del proponente, se adoptará la 
declaración que sea más favorable a la RAMA JUDICIAL. 
 
REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES 
a) Capacidad jurídica: 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo 
menos por la vigencia del Contrato y un año más. 
La Nación-Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional 
Barranquilla también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad señaladas en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los 
Artículos 1° al 4° y 90° de la Ley 1474 de 2011, Artículo 221° del Decreto-Ley 019 de 2012, que modificó 
el Artículo 6° Ley 1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, concordante 
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. 
Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios y el 
certificado de antecedentes judiciales. 
 
DOCUMENTACION REQUERIDA 

✓ Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal 
del proponente. 

✓ Copia de cédula de ciudadanía si el proponente es persona natural, y del representante 
legal de persona jurídica o proponente plural. 

✓ Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en 

caso de que el proponente sea persona jurídica, o lo sea algún miembro de proponente 

plural. Este certificado debe ser expedido, a más tardar, 30 días antes del cierre del 

proceso. En este certificado debe constar que la duración de la persona jurídica se 

extenderá como mínimo, por el tiempo de vigencia del contrato y un año más. A su vez, 

debe verificarse que las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato se 

encuentran abarcadas por el objeto social de la persona jurídica, o que, tratándose de 

sociedades por acciones simplificadas, estas pueden ser desarrollar cualquier actividad 

lícita. 

✓ Certificado de Matrícula Mercantil, en el caso de que la oferta la presente persona natural 

que sea propietaria de establecimiento de comercio. Este debe expedirse, a más tardar, 

30 días antes del cierre del proceso. 

✓ Documento de constitución de consorcio o unión temporal, en caso de que el proponente 
sea proponente plural. 



✓ Autorización concedida por el respectivo órgano social al representante legal, para que 

presente oferta, celebre contrato, y ejecute actividades para el cumplimiento del objeto 

contractual, en caso de que exista limitación cualitativa o cuantitativa impuesta por los 

estatutos sociales. 

✓ Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad 

social Integral y aportes parafiscales. Si el proponente es persona jurídica, o es persona 

jurídica que hace parte de proponente plural, deberá aportar certificación suscrita por el 

revisor fiscal (en caso de tenerlo) o por el representante legal, donde se acredite estar al 

día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales 

correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato, o desde la 

constitución, en caso de que no tenga seis (6) meses de existencia.  

✓ Certificación de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 
✓ Registro único tributario de la DIAN (RUT) para persona natural y jurídica. 
✓ Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

Nación. 
✓ Certificado de no reportado en el boletín de responsables fiscales expedido por la 

Contraloría General de la República. 
✓ Certificación de no tener antecedentes penales, ni policivos expedido por la Policía 

Nacional. 
✓ Certificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), donde conste no 

estar registrado como deudor alimentario moroso.  
✓ Certificación del Registro Nacional de Medidas Correctivas donde conste que no existen 

multas correctivas con imposición igual o mayor a 6 meses. En caso de que existan, el 
oferente debe acreditar que las mismas se encuentran debidamente pagadas.  

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en la invitación 
pública. Su forma de evaluar es cumple o no cumple.  
Podrán participar como proponentes en el presente proceso de selección, personas naturales, personas 
jurídicas, personas extranjeras bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a 
través de consorcios o uniones temporales que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidos en la constitución política y en la ley y que además de cumplir con todos 
los requisitos establecidos en la ley y en la invitación pública. 
 
Cumplimiento de las Obligaciones con la Seguridad Social y Aportes Parafiscales 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la 
presentación de la propuesta, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar; si es Persona 
Jurídica, adjuntando certificación en la que se haga constar que se encuentra al día con el pago de los 
referidos aportes, durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta; dicha certificación 
debe ser expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, según sea el caso; si es Persona 
Natural, se deben presentar las planillas de pago de los citados aportes. 
Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales 
La Nación – Consejo Superior de la Judicatura, consultará en las páginas Web de la Contraloría General 
de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales de la persona que presente la propuesta o del 
Representante Legal de la Persona Jurídica que la presente y de los NIT de las empresas oferentes. 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones, para cada uno 
de sus integrantes. 
De conformidad con la función de advertencia de la Contraloría General de la República No 
2014EE0081179 del 30 de abril de 2014, no es posible contratar con quienes tengan la calidad de 
responsables fiscales. 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 
La Nación – Consejo Superior de la Judicatura, consultará en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos (REDAM), con miras a verificar que la persona natural oferente o el representante legal de la 
persona jurídica no aparezcan como deudores alimentarios morosos. Lo anterior para constatar que no 
se esté ante la causal de inhabilidad creada por el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 2097 de 2021. 
 
b) Experiencia: 



Como factor habilitante de la propuesta, el comité técnico verificará que los proponentes verifiquen 
experiencia hasta con dos (2) contratos con objeto similar al del presente proceso de selección, 
ejecutados y terminados en el país durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, 
y cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado. Las Mipymes que 
concurran al proceso, podrán verificar la experiencia hasta con tres (3) contratos con objeto similar al 
del presente proceso de selección, ejecutados y terminados en el país durante los cinco (5) años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso, y cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial estimado. 
NOTA: Para verificar la experiencia, el proponente debe aportar copia de los contratos (en caso de que 
estos consten por escrito) con los que pretenda satisfacer las exigencias impuestas, junto con 
documento que dé cuenta de la ejecución del mismo, tales como facturas, cuenta de cobro, acta de 
recibido, paz y salvo, finiquito, liquidación o similar; o con una certificación expedida por el contratante, 
donde conste, como mínimo: Identificación de los sujetos que suscribieron el contrato, objeto del 
contrato, precio, fecha de celebración, fecha de inicio de ejecución, fecha de terminación, fecha de 
elaboración de la certificación, y nombre, cédula, firma, cargo y datos de contacto de quien suscribe la 
certificación. 
En caso de proponentes plurales, la experiencia acreditada por el proponente corresponderá a la 
sumatoria de los contratos certificados y aportados por uno o más de los miembros. 
Si el oferente pretende hacer valer como experiencia la obtenida en contratos donde fue miembro de 
proponente plural, la experiencia será proporcional a su porcentaje de participación.  
AVAL DE LA PROPUESTA. 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, por medio de la cual se modifica 
la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, la Propuesta debe estar avalada mediante firma de un 
Ingeniero Civil o Arquitecto, de acuerdo con el objeto contractual a ejecutar, inscrito y con tarjeta de 
matrícula profesional. 
Para el efecto, en la Carta de Presentación de la propuesta, se deberá indicar claramente la siguiente 
información: 
• Nombre del Ingeniero Civil o Arquitecto que avala la oferta. 
• Número de matrícula profesional (anexar copia de la Tarjeta profesional). 
• Firma. 
Lo anterior, en el evento en que el representante legal que presenta la propuesta no ostente la calidad 
de Ingeniero Civil o Arquitecto. En caso de que el representante legal tenga la calidad de las profesiones 
antes referidas, debe a su vez, anexar copia de la Tarjeta profesional. 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en la invitación 
pública. Su forma de evaluar es cumple o no cumple. 
EQUIPO DE TRABAJO. 
En estricto seguimiento a lo preceptuado en el Decreto-Ley 019 de 2012, cuyo numeral 2 de su artículo 
212 indica que la intervención solo podrá realizarse bajo la dirección de profesionales idóneos en la 
materia, el proponente anexará a propuesta las hojas de vida de un equipo de profesionales que 
cumplan con el siguiente perfil: 
El oferente deberá manifestar en su propuesta que cuenta para la ejecución del contrato con el siguiente 
personal: 
 
 

CARGO 
CANT

. 
DEDICACIÓ

N 
PERFIL 

EXPERIENCI
A GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Residente 
general de 
obra 

1 

30% 
permanencia 

en obra, 
verificable y 
registrada en 
bitácora de 

obra. 

Ingeniero 
Civil o 
Arquitecto. 

Mayor o igual 
a cinco (05) 
años. Este 
requisito se 
verificará con 
el tiempo 
transcurrido 
desde la 
expedición de 
la matricula 
profesional. 

Se acreditará experiencia mediante el anexo máximo 
dos (2) certificaciones de experiencia que acrediten 
su participación como Residente de obra civil, por lo 
menos uno de ellos relacionados con el objeto del 
presente proceso de contratación, cuya sumatoria 
sea igual o superior al presupuesto oficial. 



Maestro de 
obra o 
tecnólogo en 
obras civiles. 

1 

100% 
permanencia 

en obra, 
verificable y 
registrada en 
bitácora de 

obra. 

  

Igual o mayor 
a 5 años. Este 
requisito se 
verificará con 
el tiempo 
transcurrido 
desde la 
expedición de 
la matricula 
profesional. 

Se acreditará experiencia mediante el anexo máximo 
dos (2) certificaciones de experiencia en ejecución de 
obras de construcción o remodelación o 
mejoramiento o adecuación o ampliación o 
restauración de edificaciones, en ejecución y/o 
terminados durante los últimos cinco (5) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, 
expedidas por las entidades del estado o 
particulares. 

Profesional o 
Tecnólogo en 
Seguridad 
Industrial y 
Salud 
Ocupacional 
(SISO) 

1 

50% 
Permanenci
a en Obra, 

verificable y 
registrada en 
bitácora de 

obra. 

Profesional 
en Salud 
Ocupacional. 

Experiencia 
profesional 
mínima de 2 
años. 

Máximo dos (2) contratos que demuestre experiencia 
en obras de construcción, remodelación o 
adecuación de edificaciones. 

 
El proponente presentará con la propuesta, las hojas de vida del equipo mínimo solicitado, anexando 
lo siguiente: 

• Diploma de grado profesional / Tecnólogo. 

• Fotocopia de la cédula. 

• Tarjeta profesional (a quien aplique). 

• Certificado de vigencia de la matricula profesional (a quien aplique). 

• Certificado de experiencia especifica descrita en el cuadro anterior. Para la acreditación de la 
experiencia de cada uno de los profesionales se deberá presentar las certificaciones de los 
contratos ejecutados, que contenga, como mínimo, la siguiente información: 

                           -Nombre del contratante. 
                           -Objeto del contrato. 
                           -Cargo desempeñado. 
                           -Fechas de inicio y terminación del contrato. 
                           -Firma del personal competente. 

• Carta de compromiso para desempeñarse en el cargo para el cual es propuesto indicando 
dedicación al proyecto. 

 
Es indispensable que el Contratista cuente con el equipo de trabajo que le permita realizar la labor 
dentro de los plazos estipulados.  
 
NOTAS: 

• No se aceptan certificaciones de obras civiles tales como: Vías, puentes, alcantarillados, 

acueductos, canales, tanques, parques, plazoletas, andenes polideportivos, teatros, ni centros 

religiosos. En caso de Edificaciones, la Certificación debe indicar clara y expresamente el valor 

ejecutado y desagregado, con el fin de identificar el componente a tener en cuenta dentro de 

este proceso. 

• Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprueba con el documento equivalente en 

el país respectivo, que debe reunir los requisitos establecidos en este numeral. Si la certificación 

fue expedida en idioma distinto al castellano, debe ser presentada en su idioma original junto 

con la traducción oficial al castellano y entregarla dentro del plazo previsto para la subsanación, 

de conformidad con la Circular Externa Única emitida por Colombia Compra Eficiente. 

• No se aceptan auto-certificaciones. 

• Para el caso específico de los Ingenieros y Arquitectos, la experiencia profesional solo se 

computa a partir de la expedición de la Matrícula Profesional o del certificado de inscripción 

profesional, conforme con lo estipulado por la Ley 435 de 1998 y Ley 842 de 2003 y reiterado 

mediante la Circular Externa No. 022 de 2017 emitida por Colombia Compra Eficiente. Igual 

opera para aquellas profesiones que requieran tarjeta o matrícula profesional para el desempeño 

profesional (Abogados, Contadores, etc.). Caso contrario, se aplica el artículo 229 del Decreto 

Ley 019 de 2012. 

• Los profesionales deben adjuntar fotocopia de la tarjeta o matricula profesional y el documento 

expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el Consejo Profesional Nacional de 



Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares o el ente correspondiente, en donde se indique la fecha 

de expedición de la misma y su vigencia (Certificado de Vigencia). Igual con aquellas otras 

profesiones que requieran tarjeta o matricula profesional. 

• En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título de pregrado o posgrado 

obtenido en el exterior de acuerdo con la Circular Externa No. 22 de 16 de marzo de 2017 

Expedida por Colombia Compra Eficiente “El proponente puede acreditar la formación 

académica en el exterior con: 

Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa 

correspondiente que   permita conocer el nivel de los estudios y su clasificación en la 

Clasificación Internacional Normalizada de Educación o La convalidación correspondiente. 

• Para efectos de control y verificación el CSJ exige que la copia del título sea apostillada ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y se verifica que el nivel de la formación académica es 

equivalente al nivel exigido en los documentos del proceso, para lo cual tiene en cuenta la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación vigente en el momento de la evaluación. 

• Ninguna certificación de experiencia se contabiliza por tiempos simultáneos. 

• Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia provisional 

para ejercer su profesión en nuestro país por el consejo profesional respectivo o la entidad 

competente. 

 
 
 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, a través de la Oficina de 
Mantenimiento y Soporte Tecnológico, realizó el análisis para conocer el sector relativo al objetivo del 
proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
Análisis de Riesgo y dando cumplimiento a la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-
02, de Colombia Compra Eficiente, la cual establece que no es necesario hacer un estudio extensivo 
de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir el PIB industrial o estudiar la 
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria, para los Procesos 
de Contratación de mínima cuantía. 
 
El estudio de sector es proporcionado al valor del Proceso de Contratación, a la naturaleza del objeto a 
contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados. Esta información se plasma en los 
Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y 
garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, 
eficacia y economía. 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA  
 
Una vez realizado el análisis de la oferta, hemos encontrado que a nivel nacional existe una variedad 
de personas naturales y/o jurídicas dedicadas a la ejecución de actividades relacionadas con 
mantenimiento y reparación de edificaciones, que pueden ofrecer un servicio eficiente y eficaz, apoyado 
en la gestión logística y comercial que garantiza finalmente la satisfacción del cliente, como son: 
 
CORPER S.A.S. 
INGINTEGRAL S.A.S 
CONSTRUC-INGENIERIA 
SOLUCIONES Y EQUIPOS OC  
EQUIMONT 
SERVELEC LTDA 
MANTENIMIENTOS INTEGRADOS DE LA COSTA LTDA. 
DIESELECTROS CARIBE 
A.R. INGENIERO LIMITADA. 
ABIP S.A.S. 
AC DESIGN 
ACIMUT CONSTRUCCIONES S.A.S. 

7. ANÁLISIS DEL SECTOR. 



ALFONSO MAESTRE 
BC INGENIEROS S.A.S 
CONST.TURPISL 
CONSTRUSCION S.A.S 
D&V SOLUCIONES S.A.S. 
INGGEA S.A.S 
 
 
 
 
 
LINK MODELO DE ABASTECIMIENTO:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE LA DEMANDA  
 
Procesos similares adelantados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Barranquilla 
 
 

 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y 
CONTRATISTA 

MINIMA CUANTÍA 

 NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO 150 – 2017, 17 – 11 – 2017. 

 OBJETO 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – 
CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA, OBRAS 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA DEL 
EDIFICIO LARA BONILLA Y ÁREA DE CUBIERTA 
DE ALMACÉN EDIFICIO CENTRO CÍVICO. 

 AUTORIZACIONES, PERMISOS, 
LICENCIAS 
REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN O 
ESTUDIOS 
TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

 N/A 

 VALOR $ 58.971.404 

 PLAZO 20 días  

 
 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y 
CONTRATISTA 

MINIMA CUANTÍA 

 NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO 95 – 2019 CO1. PCCNTR. 1236549 

 OBJETO 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – 
CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA, OBRAS 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA DEL 
EDIFICIO ANTIGUO TELECOM. 

 AUTORIZACIONES, PERMISOS, 
LICENCIAS 
REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN O 
ESTUDIOS 
TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

 N/A 

 VALOR $ 82.799.259 

 PLAZO 15 días. 

 
 
 
ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES  
 
 
 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD LA GUAJIRA - CONCEJO MUNICIPIO DE URIBIA 
 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Contratación Mínima Cuantía 
 

PROCESO 003-2023 

CODIGO SECOP I 19-11-9710169 

OBJETO 

MANTENIMIENTO A LAS 
INSTALACIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE URIBIA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 

VALOR $32,392,408 

 
 
 
 
 



 

NOMBRE DE LA ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPIO DE SABANALARGA 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 
2007) 

PROCESO SC-SG-MC-051 DE 2023 

CODIGO SECOP I 18-11-8297834 

OBJETO 

REALIZAR ADECUACIONES A LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE 
BIENESTAR Y PROTECCIÓN DEL ADULTO 
MAYOR DEL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA, CASANARE 

 

VALOR $32,325,730.00 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – 
CUNDINAMARCA. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 
2007) 

PROCESO S.A 03 DE 2019 

CODIGO SECOP II CO1.PCCNTR.1140414 

OBJETO 

REALIZAR ADECUACIONES A LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE 
BIENESTAR Y PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR 
DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE 

VALOR $ 32,325,730 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTÁ. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Selección Abreviada de Mínima cuantía. 

PROCESO IP-068 DE 2019 

CODIGO SECOP II CO1.PCCNTR.1192407 

OBJETO 

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior 
de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cúcuta la 
Impermeabilización Palacio de Justicia pamplona 

VALOR $ 41.195.896 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK MODELO DE ABASTECIMIENTO:  
 



 
 
 
 
 
 
 
 



8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 

Análisis de riesgos y forma de mitigarlos 
En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007; 15, 16, 17 
y el Decreto 1082 de 2015, la entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego de condiciones o 
documento equivalente los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de 
estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que 
soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin 
de preservar las condiciones iniciales del contrato. En consecuencia, se establece la siguiente 
estructuración de la distribución de riesgos de acuerdo a las diferentes etapas Precontractual-
Contractual-Post-contractual. 
 

 
RIESGO 

 ASIGNACIÓN 

DEL RIESGO 

SEVERIDAD DEL 

IMPACTO 

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 
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CONSECUENCIA 
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CONTROLES 

1 Planeación 

 
 
 

1.1. 

 

G
e
n
e
ra

l In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

 
Elementos o 

servicios inexactos o 

con descripciones 

incompletas que no 

satisfacen la 

necesidad concreta 

de la entidad 

1. Bienes o servicios 

obsoletos. 

2. Estudios previos 

incompletos. 

3. Elementos o servicios 

de baja calidad. 

4. Contratos inexpertos. 

  
 
 

x 

 
 
 

x 

   
 
 
Improbable 

 
 
 
4 (Bajo) 

1. Fichas técnicas de los 

elementos y servicios. 

2. Investigación del mercado 

sobre su disponibilidad. 

3. Desagregación del bien o 

servicio y descripción 

detallada de materiales. 

 

 
 

1.2 

 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

 
 
Estudios previos 

sin la 

normatividad 

vigente. 

1. Invitación Pública 

errónea. 

2. Adquisición de bienes 

o servicios sin las 

características y 

condiciones requeridas 

por la entidad. 

 
 

 
 

x 

 

 
 

x 

  
 

 
 
Improbable 

 

 
 
4 (Bajo) 

1. Utilización de los 

mecanismos de apoyo de 

SECOP. 

2. Conceptos jurídicos. 

3. Manual de contratación. 

 

 
 
 

1.3 

 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

 

 
 
Solicitud de 

requisitos 

habilitantes que no 

correspondan con la 

modalidad de 

contratación 

 
1. Poca pluralidad de 

oferentes. 

2. Declaratoria desierta 

del proceso. 

3. Retraso en la 

ejecución del 

presupuesto. 

  

 
 
 

x 

 

 
 
 

x 

   

 
 
 
Improbable 

 

 
 
 
4 (Bajo) 

1. Aplicación de la 

normatividad de acuerdos a 

las modalidades de 

contratación. 

2. Revisión jurídica del 

proceso de acuerdo a la 

norma aplicable. 

3. utilización de los 

manuales publicados en la 

página del SECOP. 

2 Selección 

 

 
2.1 

 

G
e
n
e
ra

l E
x
te

rn
o

 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
s
 Selección de 

contratistas que no 

cumplas con las 

condiciones del 

contrato con 

inhabilidades o 

incompatibilidades. 

1. Detrimento de los 

bienes públicos. 

2. Incumplimientos del 

contrato. 

 
 

 
x 

 

 
x 

  
 

 
Raro 

 

 
3 (Bajo) 

1. Solicitud del RUP. 

2. Consulta en las páginas 

de Procuraduría y 

Contraloría. 

 

 
 

2.2 

 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
s
 

 
 
Preciso 

artificialmente 

bajos. 

1. Desequilibrio 

económico del 

contratista. 

2. Elementos o servicios 

deficientes. 

3. Retardo en la atención 

de necesidades. 

 

 
 

x 

  
 

 
 

x 

 
 

 
 
Improbable 

 
 

5 

(Medio) 

1. Estudios de mercado con 

pluralidad de participantes. 

2. Certificación de 

cumplimiento. 

3. Garantías sobre los 

elementos o servicios. 

3 Contratación 
 

 
 

3.1 

 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

 
La firma 

adjudicadora del 

proceso no suscriba 

el contrato o no 

presente las pólizas 

de las garantías 

requeridas en el 

proceso. 

1. Retraso en el inicio de 

la ejecución del contrato. 

2. Multas o sanciones 

establecidas al 

contratista 

3. Inicio del proceso 

nuevamente. 

 

 
 

x 

 
 

 
 

x 

  
 

 
 

Raro 

 

 
 
3 (Bajo) 

1. Aplicación de multas o 

sanciones al contratista. 

2. Comité evaluador y 

asesor. 

3. Adjudicación al segundo 

proponente. 



 

 

 
 

3.2 
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

 
Reclamos de terceros 

sobre la selección del 

oferente retrasando el 

perfeccionamiento del 

contrato. 

1. Declaratoria de nulidad 

del proceso. 

2. Comités 

extraordinarios para 

evaluar la situación. 

3. Inicio del proceso de 

selección. 

 
 

 
 

x 

 

 
 

x 

  
 

 
 

Raro 

 

 
 
3 (Bajo) 

 
1. Evaluación concienzuda 

de las ofertas y requisitos 

habilitantes. 

2. Invitaciones Públicas 

claras y detalladas. 

4 Ejecución 

 

 
 
 

4.1 

 

E
s
p
e
c
íf

ic
o

 

E
x
te

rn
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

 

 
 
Entrega de 

elementos o 

servicios que no 

cumples con lo 

exigido por la 

entidad. 

 

 
1. Retardo en la atención 

de la necesidad de la 

entidad. 

2. Obliga a la entidad a 

devolver o rectificar los 

elementos o servicios. 

 

 
 
 

x 

  

 
 
 

x 

   

 
 
 

Raro 

 

 
 
 
3 (Bajo) 

1. Obligaciones para el 

contratista estipuladas en 

las invitaciones públicas. 

2. Obligatoriedad de 

garantías de cumplimiento 

para todos los procesos. 

3. Solicitud de cambio o 

modificación de elementos o 

servicios por parte del 

supervisor. 

 

 
4.2 

 

E
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c
íf
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o
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o

 

O
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n
a
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Incumplimiento 

de las 

obligaciones del 

objeto contrato, 

imputables al 

contratista. 

1. Paralización de la 

ejecución del contrato 

2. Necesidades de la 

entidad insatisfecha. 

 
x 

 

 
 

 

 
x 

  
 

 
Raro 

 

 
4 (Bajo) 

1. Aplicación de multas o 

sanciones al contratista de 

acuerdo con las pólizas 

establecidas. 

 
 

4.3 

 

E
s
p
e
c
íf

ic
o
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c
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n
a
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Mala calidad de los 

bienes y/o servicios. 

 
no cumplimiento de las 

especializaciones 

técnicas de los bienes 

y/o servicios contratados. 

 
 

x 

  
 

x 

   
 

Raro 

 
 
3 (Bajo) 

 
1. Aplicación de la garantía 

de calidad de los servicios 

suministrados. 

 
 

4.4 
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O
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c
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n
a
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Variación de los 

precios del servicio a 

entregar. 

 

 
No ejecución del contrato 

o ejecución parcial. 

 
 

x 

  
 

x 

   
 

Raro 

 
 
3 (Bajo) 

 

 
1. Aplicación de la garantía 

de cumplimiento. 

8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolución No. 1188 del 01 de septiembre de 2003), 
deberá presentar un plan de manejo de residuos tanto sólidos como líquidos en caso de requerirse y 
según las actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposición de los mismos desde la 
programación, hasta la ejecución de las actividades propias del objeto del contrato. 

En la Matriz de requisitos ambientales para la adquisición de bienes y servicios (F-EVSG-22) publicada 
en el SIGCMA, se encuentran estipulados los siguientes requisitos que debe cumplir el contratista 
encargado de la obra: 

• Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las medidas de 
manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los 
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deben estar considerados en 
los APU´s. 

• Se debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos sólidos generados en el 
proyecto y hacer la adecuada gestión, bien sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE. 

• En las actividades de desmonte y demolición de estructuras, hacer este proceso de manera 
selectiva para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo o por terceros. Incluir los 
requisitos para el transporte, almacenamiento y disposición final de RCD, que se encuentra en 
el presente documento. 

• Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demás emisiones, 
incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente en caso de programación de trabajos 
nocturnos. 

• Obtener los demás permisos y autorizaciones ante entidad correspondiente y/o autoridad 
ambiental competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta las intervenciones que se vayan 
a realizar. 

• Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración e 
Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la Unidad de 
Infraestructura Física - UIF. 

• En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la 
adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el 
acuerdo PSAA14- 10160 de junio de 2014. 



Para el manejo de los residuos de construcción y demolición: 

• Copia de la inscripción realizada ante la autoridad ambiental competente como gestores de RCD. 

• Copia de la autorización o licencia para puntos limpios, plantas de aprovechamiento y/o sitio de 
disposición final de RCD, según aplique. 

• Copia del plan de emergencias y contingencias. 

• Solicitar los requisitos para el transporte. 

• Entrega del manifiesto o constancia de entrega de los RCD entregados. La cual debe contener 
como mínimo los datos del generador, datos del gestor, la cantidad de residuos, el destino de 
los residuos y el tratamiento a realizar. 

 

9. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Se hace extensiva la política en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestación 
expresa de velar por la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en 
general. De igual manera se hace extensiva la política de implementación del Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad NTC GP 1000-2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma 
indicada. 
Por lo anterior y en atención a lo establecido en el decreto único reglamentario 1072 de 2015, la 
resolución 0312 de 2019 del ministerio del trabajo, los proponentes deberán aportar constancia o 
certificación expedida por la ARL, de la autoevaluación de los estándares mínimos del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST de la empresa que desee participar en el presente 
proceso, con un resultado del 100%. 

10. GARANTÍAS 

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la 
legislación vigente, la Dirección Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedición de póliza 
a favor de la Nación- Consejo Superior de la Judicatura que deberá ser otorgada a través de una entidad 
bancaria o compañía Aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, 
que ampare los siguientes riesgos: 
SERIEDAD DE LA OFERTA: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual a la duración de éste, y cuatro (4) meses más. 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA.: Por un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración de éste, y dos (2) años más contado 
a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recibo a satisfacción. 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato, y tres 
(3) años más. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.  El contratista deberá asumir por su cuenta y 
costo, a fin de asegurar a la entidad y proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. 
Por un valor equivalente a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV), con 
una vigencia igual a la duración del contrato. 

11. SUPERVISIÓN Y/O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

11.1. SUPERVISIÓN 

Nombre del funcionario: 
Alfredo Rafael Hadechni Munive 

Identificación del funcionario: 
C.C. 72.293.509 

Cargo: Profesional Universitario Grado 11 

Dependencia: Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnológico 
 



12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTOS 

12.1. PLAZO DE EJECUCIÓN  
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de Marzo de 2023 
12.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

I) Centro Cívico, Cl. 40 #44-80 – consejo superior de la judicatura - dirección seccional de 

administración judicial seccional barranquilla. 

 

 
 

 
 
 

ALFREDO HADECHNI MUNIVE 
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnológico 

 
 

 

GALDINO TABORDA ARMENTA 
Profesional Universitario Grado 9 


