
ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL – MINIMA CUANTÍA 

VERSIÓN 1 

1. DATOS GENERALES 

Tipo de Presupuesto Asignado Presupuesto de inversión. 

Fecha de elaboración del 
estudio previo 

Junio 2020 

Nombre del funcionario que 
diligencia el estudio previo 

Ing. Kelly De Armas Calderón. 

Área de Origen 
Mantenimiento y Soporte Tecnológico de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial Barranquilla. 

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.) 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER. 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico es el ente que debe 
coadyuvar para el buen desempeño de las funciones propias de las diferentes sedes judiciales. 
 
El Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019 – 2022 se fundamenta en la formulación de políticas 
que orientan las decisiones de inversión de la Rama Judicial, las cuales son desarrolladas a través de 
estrategias, programas, proyectos y actividades, que integralmente se convierten en el derrotero para el 
cuatrienio, sobre dos pilares fundamentales: el uso y aprovechamiento de la tecnología y el mejoramiento de 
la infraestructura, a través de las siguientes acciones: 
 

 Mantenimiento correctivo que comprende obras o trabajos para enmendar, corregir, atenuar o mitigar 
el deterioro o maltrato de los componentes de la planta física. 

 Mantenimiento preventivo, que comprende acciones de mantenimiento programado, que constituye 
acciones de prevención, conservación, preservación y rehabilitación de las instalaciones. El 
mantenimiento es la actividad técnico-dirigida principalmente a prevenir averías y a restablecer la 
infraestructura a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar 
el funcionamiento de un bien inmueble con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos físicos 
y tecnológicos que le permiten, bajo un esquema de racionalización y la optimización de los recursos. 

 
Este debe producir como resultado un mejoramiento sustancial del acceso a los servicios de la justicia y un 
avance significativo en la eficiencia del trámite de procesos judiciales, en beneficios de todos los usuarios de 
la justicia.  
 
En virtud de lo anterior, con el fin de velar por la buena administración y correcta utilización de los bienes 
inmuebles de propiedad de la Rama Judicial, donde funcionan los Despachos Judiciales, sedes judiciales del 
Distrito Judicial del Barranquilla y las Oficinas de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
de Barranquilla, se requiere dar mantenimiento a los mismos, los cuales se van deteriorando por el paso del 
tiempo y el uso continuo, con el único propósito de mantener y mejorar las condiciones de estos, evitando 
riesgos y garantizando un entorno laboral digno, acorde con los requerimientos propios y la imagen que debe 
proyectar la Entidad.  
 
De esta manera se evitan riesgos que puedan presentarse en la seguridad de los funcionarios y de los usuarios 
del servicio de Administración de Justicia, que ingresan diariamente a las instalaciones, para así brindar unas 
instalaciones seguras, en excelentes condiciones dando soporte en el cumplimiento de la misión 
encomendada a la Dirección Ejecutiva Seccional, preservando el medio ambiente y cumpliendo con las 
normas establecidas para el cuidado de la salud.  
 
Este mantenimiento de inmuebles no puede ser atendido únicamente a través de mantenimiento tipo 
preventivo basado en la planeación, puesto que se trata de un tema bastante amplio e indispensable para el 
funcionamiento de la administración de justicia en esta circunscripción toda vez que las necesidades surgen 
de manera excepcional por varias razones, entre estas las ocasionadas por el clima, sismos u otros fenómenos 
de la naturaleza,  entre otras circunstancias que entorpecen el buen funcionamiento de las instalaciones al 
servicio de la justicia. 
 
Se hace necesario realizar los mantenimientos a los inmuebles, generando la cultura de conservación de los 
espacios y la protección de las instalaciones, minimizando los agentes de riesgo para la salud de los usuarios 
y servidores judiciales, tales como la humedad, el polvo, etc., situación real que se presenta porque con el 



tiempo y uso continuo de las instalaciones, estas se van deteriorando, generando problemas de salubridad, 
seguridad y de convivencia.  
 
En tal sentido, se hace necesario intervenir la cubierta del juzgado promiscuo municipal de Galapa dado se 
presentan filtraciones por el deterioro de su impermeabilización, desperfectos en los niveles de cubierta y en 
algunos casos daños en el sistema de desagüe de aguas lluvias. Estos factores favorecen el estancamiento 
del agua en algunos sectores de las azoteas venciendo el manto impermeabilizante, a tal punto de permitir el 
paso del agua y humedecer la losa, traducido a posteriores daños en las luminarias y cielo raso de las oficinas 
inmediatas a las cubiertas. 
 
De otro lado, teniendo en cuenta que algunas de las edificaciones a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial de Seccional Barranquilla, pueden requerir a lo largo de la presente vigencia fiscal la 
conceptualización de un profesional de la ingeniería, bien sea como apoyo en proyectos que sean necesarios 
estructurar para presentar en el nivel central, o como en el apoyo a la supervisión de contratos que se 
relacionen con la infraestructura física de la entidad, se hace necesario contar con una persona apta para este 
tipo de contrataciones dentro del equipo de trabajo de esta seccional. 
 
Dado lo anterior y teniendo en cuenta que dentro de la Entidad no existe personal de planta idóneo para 
desempeñar la labor de mantenimiento preventivo y correctivo en este tipos de obras, y en su obligación de 
impedir la propagación del daño y evitar su extensión a términos y alcance que derivarían en mayores 
traumatismos y costos económicos unidos a la permanencia de las áreas afectadas padeciendo las 
incomodidades que la situación conlleva, la oficina de mantenimiento considera oportuno y conveniente 
recomendar al despacho de ésta Dirección Ejecutiva Administración Judicial de Seccional Barranquilla, se 
cuente con un contrato por el sistema de precios unitarios fijos, que permita realizar de forma inmediata la 
reparación e impermeabilización de cubiertas de las diferentes sedes del Consejo superior del Atlántico, 
incluido el suministro de mano de obra y materiales de construcción e insumos a todo costo. 
 
En este orden de ideas, se hace necesario iniciar un proceso de selección bajo la modalidad de Selección 
Abreviada para contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial Seccional Barranquilla, a precios unitarios la prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo por arreglos locativos sobre bienes inmuebles del Distrito Judicial del Barranquilla. 
 
Es preciso indicar que en la actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de Precios propios, sin 
embargo, se aclara que la Rama Judicial tiene la potestad de adherirse o no a los suscritos por Colombia 
Compra Eficiente, por no ser obligatorio. 
 
Por lo anterior, se deja constancia que una vez realizada la consulta en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO 
COLOMBIANO – LINK http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco, se pudo observar que no 
hay un Acuerdo Marco vigente respecto del objeto del presente proceso de contratación.  
 
En atención al anterior requerimiento, el comité estructurador y evaluador presenta el siguiente estudio y 
documentos Previos, para contratar el servicio requerido y continuar con el presente proceso con los términos 
ya mencionados. 

En este contexto resulta recomendable adelantar un proceso de contratación de conformidad con el objeto, 
términos y condiciones que se explican a continuación y para lo cual se publicará la respectiva invitación 
publica en la página WEB de contratación:  

www.colombiacompra.gov.co.(SECOPII) con el fin de recibir las ofertas pertinentes. 
 
2.1.1. MARCO DE CONTRATACIÓN. 
La contratación, se enmarca en el Cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019 – 
2022 y responde a Políticas de Eficiencia y Eficacia de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Objetivo General: 
Acercar la justicia a la ciudadanía, por medio de la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones físicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, 
funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la 
justicia. 
 
Adicionalmente, sostener y mejorar la infraestructura de seguridad de la Rama Judicial 
generando las condiciones adecuadas para la operación de la administración de justicia colombiana. 
 
Objetivo Específico: 
Mantenimiento, reparación e impermeabilización de la cubierta del juzgado promiscuo municipal de Galapa  
Programa: 
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la rama judicial a nivel nacional. 



3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.1. OBJETO 
CONTRACTUAL 

 
Contratar en Nombre De La Nación – Consejo Superior De La Judicatura el 
mantenimiento, reparación e impermeabilización de la cubierta del Juzgado Promiscuo 
Municipal de Galapa Atlántico. 
 

3.1.1. Descripción del Proyecto. 
Los elementos y cantidades requeridos en este proceso se encuentran descritas a continuación: 
 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL JUZGADO 
MUNICIPAL PROMISCUO DE GALAPA 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 

CANTIDAD  
 VLR. 

UNITARIO  
 VLR. TOTAL  

1 TELECOM     

1.1 Desmonte de manto existente.     

1.1.1 
Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro 
de escombros) 

m2 402.00   

1.1.2 
Demolición de plantilla (incluye retiro de 
escombros) 

m2 241.00   

1.2 Impermeabilización.       

1.2.1 
Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 
e=4cm. 

m2 241.00   

1.2.2 Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). m2 402.00   

1.2.3 
Impermeabilización con manto foil aluminio de 
3mm. 

m2 402.00   

  SUB-TOTAL GALAPA  

SUB-TOTAL (1)  

ADMINISTRACIÓN 10%  

IMPREVISTOS 5%  

UTILIDAD 5%  

SUB-TOTAL (2)  

CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL 
Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA) 

0.5%  

CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA 5%  

IVA/UTILIDAD 19%  

TOTAL COSTO OBRA  

 
 

3.1.2. Norma técnicas aplicables. 

Las normas y estándares que deben tenerse en cuenta para adelantar el objeto contractual incluidas las obras, 

suministros, montajes e instalaciones a que haya lugar, así como para la ejecución de la ingeniería de todos 

los procesos, son EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE (NSR-10), 

y los reglamentos técnicos y la normatividad vigente que rijan cada uno de los componentes a desarrollar 

3.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC. 

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se encuentran registrados los bienes y 
servicios del presente proceso codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica 
a continuación: 

 
Segmento Familia Clase Producto Descripción del producto. 

72 10 33 00 
Servicio de mantenimiento y 
reparación de infraestructura. 

72 10 29 00 
Servicio de mantenimiento y 
reparación de instalaciones. 

72 10 15 00 
Servicio de reparación de 
construcciones e instalaciones. 



72 15 32 00 
Servicios de recubrimiento, 
impermeabilización protección 
contra clima y fuego 

 
Nota: los códigos propuestos son a manera de referencia y de carácter informativo, mas no serán verificados 
por La – Nación Consejo De La Judicatura en el RUP, ni se constituirán como factor habilitante para la 
selección del contratista. 
 

3.3. ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
3.3.1. VISITA TÉCNICA NO OBLIGATORIA. 

Se programará una visita en las sedes donde se realizará el mantenimiento, reparación de impermeabilización 
de cubierta, la cual será de carácter NO OBLIGATORIO, con el fin de conocer el sitio de instalación de la 
planta eléctrica y atender las inquietudes y observaciones que presenten los oferentes, de conformidad con 
las condiciones que se señalen en el pliego de condiciones. 

El procedimiento de la diligencia es el siguiente: 

 En el sitio, día y hora de encuentro, los asistentes presentarán los documentos exigidos, con el fin de 
que sean verificados por los profesionales asignados por la entidad, y se procederá a su inscripción en 
la planilla de asistencia. Los proponentes que no acudan y que no presenten los documentos exigidos 
en forma completa, a la hora indicada, no serán inscritos en la planilla correspondiente, y, por lo tanto, 
no se les expedirá́ el certificado de inspección al sitio de las obras. 

 Para coordinar el ingreso al lugar de ejecución, los interesados en visitarlo deben comunicarse según 
cronograma del proceso por mensaje en la plataforma SECOP II  

 Solo podrá ingresar una (01) persona por empresa, que no sea mayor de 60 años, que no haya tenido 
contacto con personal extranjero durante los últimos 15 días y que no presente síntomas de gripa. 

- Deberá diligenciar el “Formato de Control preventivo contra el coronavirus COVID-19” emitido 
por la entidad y posteriormente firmado. 

- Deberá asistir con elementos de protección (tapabocas y guantes).  
- En el correo mencionado anteriormente relacionar nombre completo con número de cédula de 

la persona que asiste, si trae vehículo relacionar placa y copia de la tarjeta de propiedad, con 
el fin de tramitar el ingreso a la Unidad y la respectiva autorización para la excepción de 
movilidad. 

 De esta visita se diligenciará un acta y se entregará certificado de asistencia, que se entregará al final 
de todo el recorrido. Solo se expedirán certificaciones a las personas que hayan sido inscritas 
previamente en el sitio de reunión a la hora y fecha fijadas y que hagan el recorrido completo en 
compañía de los funcionarios delegados por la entidad. 

 Quien asista a la visita de obra debe acreditar ser ingeniero civil o arquitecto con matrícula profesional 
vigente; esta exigencia se realiza en cumplimiento de la Ley 842 de 2003 y en aras que la entidad 
tenga la certeza que las personas interesadas en participar en esta diligencia se encuentren habilitadas 
en el ejercicio de su profesión. La calidad de ingeniero civil o arquitecto se prueba con la respectiva 
matricula profesional acompañada de su certificado de vigencia y la cédula de ciudadanía. 

La persona que asista a la visita deberá presentar los siguientes documentos: 

 Personas naturales: Si actúa en nombre propio la cédula de ciudadanía y matrícula profesional y el 
certificado de matrícula profesional vigente de ingeniero civil o arquitecto. Si es un delegado, deberá 
presentar autorización original escrita y matrícula profesional y certificado de matrícula profesional 
vigente de ingeniero civil o arquitecto. 

 Personas jurídicas: El certificado de existencia y representación legal original expedido por la cámara 
de comercio respectiva, dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la 
realización de la diligencia. Además de lo anterior, la persona que asista en representación de la 
persona jurídica debe allegar los siguientes documentos: 

- Si es el representante legal, deberá presentar cédula de ciudadanía y matrícula profesional y 
el certificado de matrícula profesional vigente de ingeniero civil o arquitecto. 

- Si es un delegado, deberá́ presentar autorización original escrita, firmada por el representante 
legal de la persona jurídica, y matrícula profesional y certificado de matrícula profesional 
vigente de ingeniero civil o arquitecto. 

 Consorcios y Uniones Temporales: Documento consorcial o de unión temporal, certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva dentro de los treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de la realización de la diligencia en caso de que los 
consorciados y/o miembros de la unión temporal sean personas jurídicas, y/o copia de la cedula de 
ciudadanía en caso de ser personas naturales. Además de lo anterior, la persona que asista en 
representación de los Consorcios y / o Uniones Temporales debe allegar los siguientes documentos: 



- Si es el representante legal del Consorcio o Unión Temporal deberá presentar cédula de 
ciudadanía, matrícula profesional y el certificado de matrícula profesional vigente de ingeniero 
civil o arquitecto. 

- Si es un delegado, deberá presentar autorización original escrita, firmada por el representante 
legal del Consorcio o Unión Temporal, y matrícula profesional y certificado de matrícula 
profesional vigente de ingeniero civil o arquitecto. 

Nota: La no asistencia a la visita de obra no exonera al proponente futuro interventor de su responsabilidad 
para controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del contrato a su cargo y que por tanto no podrá 
invocar este incidente como excusa para efectuar posteriores reclamaciones. Se debe recordar que la no 
asistencia de un interesado a la visita programada no compromete su capacidad para efectuar un ofrecimiento, 
y que puede realizar dicha visita en un momento distinto al programado por la entidad. 
 
3.3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICA GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 
 
En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definición de las características y calidad de obra 
terminada que a la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados Por otra parte, 
la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas de las especificaciones 
refleja la suposición básica que el contratista conoce las prácticas de construcción. 

 El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical 
y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

 Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y demás 
construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya 
localización debe ser aprobada por la SUPERVISIÓN. 

 Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la 
SUPERVISIÓN mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar 
por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las 
especificaciones. 

 Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, 
ACI, Código Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las 
recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. 

 El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y 
recibo en forma definitiva a la nación – consejo superior de la judicatura. La reparación de daños si los 
hubiere, correrá por cuenta del contratista y se hará a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

 Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el 
cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 

 Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren daños a 
terceros, éste será el directo responsable de ellos. 

 En la construcción y acabados de las obras, la nación – consejo superior de la judicatura será exigente 
y, por lo tanto, el contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. 
La Nación – Consejo Superior De La Judicatura se reservará el derecho de aprobar o rechazar 
cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 

 Las cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable, se aproximarán a un 
decimal. 

 Será por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, 
guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la SUPERVISIÓN exija. 
Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes 
a seguridad laboral que contemple la ley colombiana. Será condición para control de personal que en 
el casco se coloque el logotipo del contratista y el número asignado al trabajador. 

 Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fábricas o 
fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del material 
deseado. El contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la 
SUPERVISIÓN, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas 
las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios. 

 Para iniciación de cualquier actividad el contratista deberá ejecutar muestras indicando claramente el 
proceso constructivo para obtener el visto bueno de la SUPERVISIÓN. 

 Vigilancia: correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, 
herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de la obra Tan 
pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el 
contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y 
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

 Prueba de estanqueidad: Una vez colocado completamente el manto, se inundará el área hasta un 
nivel de 2 cm por debajo del borde superior de la media caña, por espacio de 12 horas y se verificará 
si hay paso de agua a través de la zona tratada. Para este efecto se taponarán las bocas de los 
bajantes, con tapones removibles. Protección del manto impermeabilizante durante la construcción. - 



una vez colocado el manto, debe impedirse el libre tránsito de personas por la zona impermeabilizada, 
y la realización de trabajos que puedan deteriorarlo, como la mezcla de mortero, cortes de ladrillo, etc., 
ya que ellos pueden producir el punzonamiento del manto. Las juntas de dilatación deben señalarse 
para que el manto quede plegado a lo largo de ellas. Si no se tuvieren estos cuidados, la acumulación 
de deformaciones que ocurre en estos sitios puede causar la falla del manto, bien sea por llevarlo más 
allá del límite de rotura o por fatiga al cabo de varios ciclos. Tragantes. - es importante tener en cuenta 
que el remate del manto o "emboquillado" de la boca de las gárgolas, reduce su diámetro y por lo tanto 
el "sosco" del tragante debe tener un diámetro menor en media pulgada mínimo, para evitar la rotura 
de la impermeabilización por este motivo. 
 

ITEM 
DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE 
(Incluye retiro de escombros). 

UND m2 

DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al desmonte del manto existente que constituye a 
la impermeabilización aplicada, incluyendo el retiro de los escombros 
o residuos generados. 

EJECUCION 

 Ubicar el lugar de trabajo. 
 Suspender y retirar las instalaciones eléctricas en caso de haberlas. 
 Retirar con las orejas de los muros medios  
 Luego de retirar cada fracción del manto existente como se mencionó 

anteriormente, se debe limpiar la superficie que no queden parches o pedazos de 
mantos pegados en la losa 

 En caso de que el matón retirado quede en condiciones buenas se procede a 
almacenar para una posible reutilización. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 Que, al finalizar el retiro del manto, se evidencie que la superficie de la losa quede 
totalmente limpia de residuos y lista para recibir el producto. 

 EQUIPO. 

 Equipos Menores 
 Volqueta 

MATERIALES 

 No requiere 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de desmonte de manto 
existente con retiro y almacenamiento de material sobrante, recibido a satisfacción por la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 

 

ITEM 
DEMOLICION DE PLANTILLA (Incluye retiro de 
escombros) 

UND m2 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para demoler y retirar de 
las zonas sometidas a adecuación, la plantilla previamente indicada en 
los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o 
definidas por la interventoría. 

EJECUCION 

 Si sobre la plantilla se encuentre muros falsos se debe procede a desmontar 
estos, retirando con anterioridad puertas y ventanas de haberlas. 

 Se arma en andamio tubular a la medida requerida. 
 Teniendo limpio el lugar se procede a demoler la plantilla inicialmente en una de 

sus puntas con un mazo o martillo compresor para mayor rendimiento. 
 En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas 

deberán suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones. 
 Los golpes con el mazo deben hacerse sobre al cero lo cual permite que la plantilla 

vibre y el concreto se demuela más rápido. 



 La demolición de plantilla debe hacer por zonas. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 Las demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las 
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras 
personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

 EQUIPO. 

 Volqueta. 
 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
 Compresor de aire pequeño. 

MATERIALES 

 No requiere 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de demolición de plantilla 
con retiro de escombros y material sobrante, recibido a satisfacción por la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 

ITEM 
PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO 
1:3 E=4 cm 

UND m2 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la aplicación de mortero que se utiliza sobre la 
losa para su nivelación y preparación de superficies para su posible 
revestimiento con el manto, de acuerdo con las descripciones 
previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

EJECUCION 

 Ubicar lugar de trabajo. 

 Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe quedar 

libre de rebabas o material suelto 

 Humedecerse completamente la superficie de concreto. 

 Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el 

nivel del piso, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de 

agua que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia. 

 Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros 

de separados de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos 

intermedios a lo largo de la boquillera o regla a utilizar. 

 Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por interventoría. 

 A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta 

las respectivas pendientes que llevara el piso en todos los puntos y coloco con 

mortero unas guías maestras horizontales a distancias máximas de 2 metros con 

espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, 

plomados y reglados. 

 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a 

aplicar el mortero fuertemente sobre el piso a base de pala. 

 Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso con reglas de madera 

(Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando 

una mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar 

hendiduras o porosidades. 

 Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales. 

 Moldear los filos si la interventoría lo requiere. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 

 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas 

en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) 

días. 



 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la 

obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 

 Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos del piso 
y el muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. 

 La superficie terminada del mortero afinado tendrá las pendientes necesarias para 
asegurar el flujo rápido y directo del agua de cualquier punto hacia los desagües 
de piso. 

 EQUIPO. 

 Nivel de manguera. 
 Palustre. 
 Balde. 
 Pala. 
 Regla de madera (Boquillera). 
 Llana de madera. 

MATERIALES 

 Mortero 1.4 (Hecho en obra). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de alistado de piso con 
mortero realizado, con aproximación a dos decimales, de mortero de nivelación 
correctamente colocado y aceptado por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de 
obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 

ITEM 
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (Base 
Acuosa) 

UND m2 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, calentamiento 
eventual y aplicación uniforme de un ligante bituminoso sobre una 
superficie granular, previamente a la colocación de una capa asfáltica 
o un tratamiento superficial. 

EJECUCION 

 Antes de autorizar los trabajos de imprimación, se comprobará que la superficie  
 En caso de que sobre la superficie por imprimar se observen fallas o 

imperfecciones, el Constructor procederá a corregirlas a entera satisfacción del 
Interventor.  

 La superficie que ha de recibir la imprimación se limpiará cuidadosamente de 
polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto que pueda ser perjudicial, 
utilizando el equipo de limpieza aprobado. 

 La superficie deberá ser regada ligeramente con agua, sin llegar a la saturación, 
previamente al riego de imprimación.  

 La aplicación del ligante se hará de manera uniforme, tanto en sentido longitudinal 
como transversal, evitando la duplicación en las juntas transversales, para lo cual 
se colocarán tiras de papel u otro material adecuado en las zonas de iniciación o 
interrupción del trabajo, de manera que el riego comience y termine sobre ellas. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 
Constructor  

 Efectuar pruebas para verificar las dosificaciones del ligante 
 Verificar que la superficie sobre la cual se va a efectuar se encuentre sin 

irregularidades. 

EQUIPO. 

 Equipo Irrigador 
 Soplete 



 Tanque de Gas 

MATERIALES 

 Ligante Asfaltico 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
El pago se hará a los respectivos precios unitarios del contrato para la imprimación, por 
metro cuadrado (m²), para toda obra ejecutada de acuerdo con la presente Sección y 
aceptada a satisfacción por el Interventor. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos 
y transporte necesario para su ejecución. 

 

ITEM 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL 
ALUMINIO DE 3MM. 

UND m2 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de impermeabilización 
cubierta plana para evitar filtraciones de agua a través de está, las 
instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas 
y en manejo de sopletes, tomando las precauciones necesarias para 
evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a 
las obras que se construyen en propiedades vecinas.   

EJECUCION 

 Localizar la dimensión de la cubierta para calcular el manto necesario para 
cubrirla. 

 Asegurarse que se tenga acceso a la cubierta plana donde debe realizarse la 
impermeabilización. 

 Revisar los planos de la cubierta para conocer la inclinación o pendiente que está 
tiene. 

 Subirse sobre la cubierta teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el 
trabajo en alturas. (El personal que se suba a la cubierta debe usar arnés, casco, 
botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de 
trabajo en alturas). 

 Revisar la inclinación de la cubierta. 
 Identificar los desagües sobre la cubierta para tener cuidado de no cubrirlos con 

el manto. 
 Limpiar la superficie de la cubierta plana, retirando cualquier clase de mugre o 

grasa que pueden estar adherida a está. 
 Rectificar que la superficie este totalmente plana, que no tenga huecos 

ni protuberancias de ser así deben ser niveladas retirando la protuberancia 
y rellanado los huecos. 

 Rectificar que la cubierta tenga la inclinación hacia los desagües y bajantes. 
 Previamente a la colocación del manto, se debe aplicar con rodillo sobre la 

superficie una emulsión asfáltica para sellar los poros del concreto y así permitir 
una mayor adherencia del manto a la superficie de la cubierta. 

 Dejar secar la emulsión asfáltica sobre la superficie de la cubierta por 12 horas. 

 Cortar el manto según las longitudes de la cubierta plana 
 Colocar sobre la cubierta el manto, aplicando sobre está una llama a gas de 10° 

a 60° centígrados con el soplete y luego colocar el manto con una poco de presión 
sobre la superficie de la cubierta. 

 Colocar una tira o franja del manto sobre otra con un solape de 10 cm 
como mínimo. 

 Repesar cada solape de las franjas o tiras del manto, colocando sobre este la 
llama del soplete y esparciendo el manto con un palustre, para así fijar o unir una 
tira de manto a la otra. 

 Alrededor de los desagües se debe colocar manto teniendo en cuenta las medidas 
de la tubería sin tapar el orificio de esta. (La impermeabilización debe iniciarse por 
el desagüe hacia lo extremos). 

 Luego de tener el manto totalmente adherido a la superficie si se desea se puede 
aplicar una pintura bituminosa sobre el manto. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 El manto debe ir solapado desde el sumidero o desagüe. 



 El contorno del sumidero o desagüe debe estar reforzado y totalmente 
impermeabilizado.  

EQUIPO. 

 Soplete y cilindro de gas. 
 Palustre. 
 Bisturí. 

MATERIALES 

 Manto foil aluminio de 3mm 
 Mortero 1:4 (Hecho en obra). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de 
impermeabilización de cubierta plana instalada, debidamente ejecutado y aprobado por 
la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el 
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de 
obra y transporte. 

 
 
3.3.4. REQUISITOS TÉNICOS RELACIONADO CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL 
DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE SIGCMA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.  
 
En la Matriz de requisitos ambientales para la adquisición de bienes y servicios (F-EVSG-22) publicada en el 
SIGCMA, se encuentran estipulados los siguientes requisitos que debe cumplir el contratista encargado de la 
obra:  

 Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las medidas de manejo 
ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el 
Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deben estar considerados en los APUs. 

 Se debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos sólidos generados en el proyecto 
y hacer la adecuada gestión, bien sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE. 

 En las actividades de desmonte y demolición de estructuras, hacer este proceso de manera selectiva 
para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo o por terceros. Incluir los requisitos para el 
transporte, almacenamiento y disposición final de RCD, que se encuentra en el presente documento.  

 Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demás emisiones, 
incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente en caso de programación de trabajos 
nocturnos. 

 Obtener los demás permisos y autorizaciones ante entidad correspondiente y/o autoridad ambiental 
competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta las intervenciones que se vayan a realizar. 

 Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración e Implementación del 
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física - 
UIF. 

 En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la adopción 
e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-
10160 de junio de 2014. 

 
Para el manejo de los residuos de construcción y demolición: 

 

 Copia de la inscripción realizada ante la autoridad ambiental competente como gestores de RCD. 

 Copia de la autorización o licencia para puntos limpios, plantas de aprovechamiento y/o sitio de 
disposición final de RCD, según aplique.   

 Copia del plan de emergencias y contingencias.  

 Solicitar los requisitos para el transporte  

 Entrega del manifiesto o constancia de entrega de los RCD entregados. La cual debe contener como 
mínimo los datos del generador, datos del gestor, la cantidad de residuos, el destino de los residuos y 
el tratamiento a realizar. 
 

3.3.5. CODIGO 
BPIN  

2018011000852 Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la rama judicial 
a nivel nacional 



3.4. 
AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y 
LICENCIAS 
REQUERIDOS 
PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
OBJETO 
CONTRACTUAL. 
 

 
Por involucrar   nuestro proyecto exclusivamente obras de mantenimientos, mejoras y 
reparaciones se ampara en los lineamientos consignados en el artículo 8° de la ley 810 
de 2003, según el cual no requerirán licencia de construcción las reparaciones o 
mejoras locativas. Igualmente, y según el artículo 10, del Decreto 1469 de 2010, están 
incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el 
mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, 
cielorrasos, enchapes, mobiliario, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o 
ampliación de redes de instalaciones especiales, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, 
telefónicas o de gas. 
 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
El contratista se obligará, con la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, a cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Suscribir junto con el Supervisor, el Acta de Inicio del contrato, el mismo día en que sea aprobada la 
garantía única, por parte de la Entidad. 

 Realizar la obra y entregar los bienes en los sitios señalados y ciñéndose estrictamente a los planos e 
indicaciones suministradas por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, descritas en la 
información general del proyecto detalladas en el anexo correspondiente, contenido en el proceso de 
licitación y de acuerdo con las cantidades y valores unitarios descritos en la propuesta presentada por 
el Contratista. 

 Garantizar la utilización de al menos una cuadrilla de obra por cada frente de trabajo. 

 El horario de trabajo se definirá en conjunto entre el proponente seleccionado y el Supervisor del 
contrato, de acuerdo a las restricciones específicas de cada proyecto. 

 Ejecutar los cambios y modificaciones que la Nación - Consejo Superior de la Judicatura considere 
necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por el Supervisor; 
seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordadas. 

 Permitir al Supervisor y a los demás servidores autorizados, la revisión de los trabajos y acatar las 
órdenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto 
en los planos entregados y especificaciones respectivas. 

 Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificación o cambio que éste considere 
necesario hacer a los planos o especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello 
hubiere lugar. 

 Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, muebles y equipos necesarios 
para la ejecución de la obra y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para tal efecto, el 
Contratista se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para 
la correcta ejecución del contrato. 

 Solicitar concepto jurídico a la Unidad de Asistencia legal, cuando quiera que surjan dudas sobre el 
alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de establecer si los 
mismos, requieren un otrosí o adición o, por el contrario, pueden ser realizados de común acuerdo 
entre el Contratista y el Supervisor. 

 Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, entregándola a su 
terminación completamente limpia y aseada, así mismo, se obliga a acatar la normatividad vigente 
relativa al tratamiento y aprovechamiento de escombros que para ello dicte la autoridad competente. 

 Suministrar a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura a través del Supervisor designado cuando 
lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de la obra, objeto del contrato. 

 Presentar al Supervisor, los ítems necesarios y no previstos inicialmente en el contrato; la aprobación 
de dichos ítems adicionales y necesarios no autoriza al Contratista a superar el valor inicial del contrato, 
para lo cual deberá llevar el respectivo control. 

 Reparar cualquier daño que ocurra en la obra, por causas imputables al Contratista o a cualquiera de 
sus empleados, dentro del plazo señalado por el Artículo 2060 del Código Civil. 

 Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante el desarrollo de la obra, de 
conformidad con la ley. 

 Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio de la obra, cortes parciales de obra, recibo 
definitivo y llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra. Las actas de suspensión y reinicio 
requieren de la firma del director de la Unidad de Asistencia Legal, del Contratista y el Supervisor. 

 Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o información que soliciten los Entes de 
Control. Los documentos requeridos deberán ser remitidos a la Supervisión, dentro de los tiempos 
exigidos. 

 Brindar al Supervisor, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de Acta de 
Liquidación del Contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación y recibo a 
satisfacción de las obras objeto del contrato. Dicha Acta será firmada por el Contratista, el Supervisor 
y el director de la Unidad de Infraestructura. (Artículo 217° del Decreto 19 de 2012).  



 La Nación - Consejo Superior de la Judicatura no reconocerá costos adicionales por los gastos en que 
incurra el Contratista para la liquidación del contrato. Lo anterior aplica en el caso que queden saldos 
o remanentes pendientes por pagar al momento de entrega de los trabajos contratados. El 
incumplimiento de esta obligación y en general de las contenidas en el contrato, será causal de 
aplicación de la garantía de cumplimiento. 

 Presentar al Supervisor, al menos con un mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga, adición, 
suspensión y reinicio del Contrato, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pólizas o tomar las medidas 
pertinentes, en caso de incumplimiento. 

 En caso de retraso, el Contratista presentará al Supervisor del contrato, el Plan de Contingencia para 
mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante Legal. 

 Garantizar la calidad de los trabajos de obra y de los bienes y servicios contratados, y responder por 
ellos de conformidad con el Artículo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 

 Constituir las garantías que se solicitan por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura. 

 Designar y mantener a su costa, durante todo el tiempo de la ejecución del contrato, al personal 
solicitado en el pliego de condiciones. 

 Mantener los precios ofrecidos de acuerdo a la oferta, durante el plazo de ejecución del contrato, sin 
tener en cuentas las fluctuaciones del mercado frente al precio de la divisa del dólar. 

 Dar cumplimiento a las normas relativas a la vinculación del personal que utilice en la ejecución del 
contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

 Pagar los salarios y prestaciones sociales, en caso de que a ello haya lugar, en forma oportuna a todo 
el personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las 
obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y 
parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

 El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones, podrá generar imposición de multas 
sucesivas, la afectación de la Garantía Única en los amparos de, cumplimiento y de salarios y 
prestaciones. 

 Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del personal a 
su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El personal que realice trabajos 
específicos (ejemplo, trabajo en alturas), debe contar con las capacitaciones y/o certificaciones que lo 
acrediten como apto para desempeñar la labor requerida. 

 El Contratista debe contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual estará 
disponible para el Supervisor o coordinador del proyecto, en el evento que éste realice una visita de 
inspección, durante el desarrollo de la obra. 

 Presentar previo al inicio del contrato, al Supervisor, junto con las hojas de vida del personal solicitado 
en el presente estudio, los contratos que se suscriben con cada uno de ellos, con el cumplimiento de 
las normas y leyes de vinculación laboral, acorde a la propuesta económica presentada. 

 Responder por la obra, de manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega física de la misma 
al Supervisor y a la Entidad. 

 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El Contratista, deberá cumplir con todas las normas y leyes 
colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes 
durante el término de este contrato. El Contratista deberá en todo momento minimizar el impacto 
ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato, de conformidad con 
las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, 
regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán 
disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con 
dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas 
normas y leyes, motivo por el cual, asumirá las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando 
la suspensión de las actividades le sea imputable. 

 El contratista debe solicitar todas las licencias y permisos ambientales que garanticen el cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: permisos para tala de árboles, manejo de 
residuos líquidos, sólidos, peligrosos etc., dentro de obra, disposición final de escombros y residuos 
estériles, etc. 

 Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos que 
pudieran presentarse, y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino 
a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 

 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente el Contratista deberá informar 
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. 

 Llevar un registro fotográfico del desarrollo del contrato, que deberá ser entregado al Supervisor del 
contrato. 

 Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni repotenciados; de primera calidad, de 
conformidad con las especificaciones técnicas suministradas por la Entidad. 

 Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes que resulten de 
mala calidad o con defectos de fabricación. 

 Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 DE 2011. 



 Mantener condiciones de calidad en la prestación del servicio de instalación, según las condiciones 
establecidas en normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas y/o en las ordinarias y habituales del 
mercado de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 DE 2011.  

 
Nota 1:  El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación 
laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de 
estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Contratista. 
 
Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con contrato de 
prestación de servicios, deberá acreditar mediante certificación para cada pago al Supervisor, que estos 
cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social. 
 
Nota 3: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN- Con la suscripción del contrato el Contratista se obliga a prestar 
apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la 
obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: 
 

- No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario 
público en relación con su contrato. 

- No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente 
proceso contractual. 

 
El contratista deberá presentar al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato, el Plan de 
Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) y el Protocolo de Bioseguridad para la Prevención 
de la Transmisión de COVID-19, para que sean sometidos a aprobación por parte del supervisor del contrato  
 
Para la suscripción del acta de inicio del contrato, el contratista deberá anexar un documento donde liste el 
equipo de trabajo relacionando nombres completos, numero de cedula, cargo, y adjuntar los soportes de 
afiliación y/o pago al Sistema General de Seguridad Social. 
Constituir las garantías (pólizas) de cumplimiento estatal para la ejecución del contrato y entregarlas a la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla mediante la plataforma SECOP II. 
 
En el caso que para la ejecución del contrato se requiera de un personal especializado en la actividad y que 
no lo pueda realizar alguno del personal requerido por la Entidad, el Contratista deberá contratar o disponer 
de la persona idónea que cumpla el perfil para la labor especializada, con curso de alturas avanzado y demás 
requisitos a que haya lugar, y presentar al supervisor el comprobante del pago de los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y parafiscales. 

El Contratista deberá presentar, al inicio de la ejecución del contrato un diagnóstico de cada una de las sedes, 
indicando las necesidades de Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones, al supervisor 
asignado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Barranquilla.  

4.2. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 
La Supervisión del contrato a celebrar será ejercida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial Barranquilla a través de las oficinas de Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idóneo 
según lo preceptuado en el artículo del numeral II Artículo 48 del Decreto 763 de 2009.  Para ello actuará de 
conformidad con lo establecido en el capítulo IX de la Resolución Nº 7025 del 31 De Diciembre de 2019 o 
“Manual De Contratación Para La Dirección Ejecutiva De Administración Judicial y Direcciones Ejecutivas 
Seccionales. 

4.3. OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

 Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y contribuciones 
a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. 

 Supervisar la correcta ejecución del contrato. 

 Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

 Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. 
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

5.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y s.s. 
del Decreto 1082 de 2015, la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de Mínima Cuantía. Para 
la selección del contratista, la Entidad aplicará los principios que rigen la actuación contractual del Estado, en 



especial los de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la normatividad, en especial los 
previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la función administrativa. 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

6.1.  PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO 
El presupuesto oficial con que cuenta la entidad para la presente contratación es de TREINTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/LEGAL ($38.191.321,00 
INCLUIDOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY. 

6.2.  SOPORTE PRESUPUESTAL 
La ejecución del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación y se 
respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecución Presupuestal, 
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial seccional Barranquilla, adjunto al presente 
estudio. 

6.3. VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL. 
  
Para establecer el presupuesto oficial estimado, se tomó como metodología el ejercicio de análisis de precios 
unitarios, cuyo formato y en especial su variable para calcular valores de mano de obra, comporta carácter de 
inmodificabilidad al interior del proceso de selección que de este proceso se derive, en cuanto a que dichos 
costos se ciñen al salario mínimo legal vigente año 2020, teniendo en cuenta factores de ley como prestaciones 
sociales, aportes patronales, descansos patronales, incrementos variables y otros aportes. 
.  
A su vez, los costos de materiales integrados a estos análisis han sido calculados en base a los costos 
promedio del mercado local, por lo cual son susceptibles de modificación, de acuerdo al libre criterio comercial 
del proponente y a la autonomía que le asiste para la presentación de su oferta económica que en ningún 
caso podrá ser superior al presupuesto oficial determinado en el presente estudio así como de igual manera 
tampoco podrá estar por debajo del promedio de precios de mercado ni llegar al punto de pérdida. 
 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL JUZGADO 
MUNICIPAL PROMISCUO DE GALAPA 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 

CANTIDAD  
 VLR. 

UNITARIO  
 VLR. TOTAL  

1 TELECOM     

1.1 Desmonte de manto existente.     

1.1.1 
Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro 
de escombros) 

m2 402.00  $       7,480.00   $ 3,006,960.00  

1.1.2 
Demolición de plantilla (incluye retiro de 
escombros) 

m2 241.00  $     13,568.00   $ 3,269,888.00  

1.2 Impermeabilización.         

1.2.1 
Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 
e=4cm. 

m2 241.00  $     28,297.00   $ 6,819,577.00  

1.2.2 Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). m2 402.00  $        5,952.00   $ 2,392,704.00  

1.2.3 
Impermeabilización con manto foil aluminio de 
3mm. 

m2 402.00  $      35,953.00   $14,453,106.00  

  SUB-TOTAL GALAPA  $                           29,942,235.00  

SUB-TOTAL (1)  $                           29,942,235.00  

ADMINISTRACIÓN 10%  $                             2,994,223.50  

IMPREVISTOS 5%  $                             1,497,111.75  

UTILIDAD 5%  $                             1,497,111.75  

SUB-TOTAL (2)  $                           35,930,682.00  

CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL 
Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA) 

0.5%  $                                179,653.41  

CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA 5%  $                             1,796,534.10  

IVA/UTILIDAD 19%  $                                284,451.23  

TOTAL COSTO OBRA  $                           38,191,321.00  

 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - SECCIONAL BARRANQUILLA. 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 



ÁREA Mantenimiento y Soporte Tecnológico   FECHA 
Mayo de 
2020 

  

PROYECTO 
MENTENIMIENTO, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE GALAPA. 

       

ITEM DESCRIPCIÓN UND m2 

1.1.1 Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro de escombros) 

       

I. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

DESCRIPCIÓN UND V. UNITARIO RENDIM. V. TOTAL  

Herramientas menores (10%MO) %      $        306.00   

           

           

           

           

    Subtotal Equipo  $        306.00  

II. MATERIALES DE OBRA  

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  

Saco und 0.30  $               963   $        288.90   

           

           

           

           

           

    Subtotal Materiales  $        288.90  

III. TRANSPORTE  

DESCRIPCIÓN Viaje Tarifa V. TOTAL  

Transporte de escombros  $                                 0.01   $   588,500.00   $     3,825.25   

         

         

         

         

    Subtotal Mano de Obra  $     3,825.25  

       
IV. MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN V. HH (Hora Hombre) HH V. TOTAL  

Cuadrilla AA (1 Oficial + 1 Ayudante)  $                        22,106.24  0.14  $     3,060.00   

         

         

         

         

    Subtotal Mano de Obra  $     3,060.00  

       

 TOTAL COSTO DIRECTO  $     7,480.15  

 AJUSTE AL PESO  $     7,480.00  

 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - SECCIONAL BARRANQUILLA.ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

ÁREA Mantenimiento y Soporte Tecnológico   FECHA 
Mayo de 
2020 

  

PROYECTO 
MENTENIMIENTO, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE GALAPA. 

       

ITEM DESCRIPCIÓN UND m2 

1.1.2 Demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) 

       

I. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

DESCRIPCIÓN UND V. UNITARIO RENDIM. V. TOTAL  

Herramientas menores (10%MO) %      $        510.00   

Martillo demoledor (incluye planta eléctrica) hr  $                        26,750.00  0.1  $     2,675.00   

           

           

           

    Subtotal Equipo  $     3,185.00  

II. MATERIALES DE OBRA  

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  



Saco und 0.50  $               963   $        481.50   

           

           

           

           

           

    Subtotal Materiales  $        481.50  

III. TRANSPORTE  

DESCRIPCIÓN Viaje Tarifa V. TOTAL  

Transporte de escombros                                   0.008   $    588,500.00   $     4,801.75   

         

         

         

         

    Subtotal Mano de Obra  $     4,801.75  

       
IV. MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN V. HH (Hora Hombre) HH V. TOTAL  

Cuadrilla AA (1 Oficial + 1 Ayudante)  $                        22,106.24  0.23  $     5,100.00   

         

         

         

         

    Subtotal Mano de Obra  $     5,100.00  

       

 TOTAL COSTO DIRECTO  $   13,568.25  

 AJUSTE AL PESO  $   13,568.00  

 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - SECCIONAL BARRANQUILLA. 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

ÁREA Mantenimiento y Soporte Tecnológico   FECHA 
Mayo de 
2020 

  

PROYECTO 
MENTENIMIENTO, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE GALAPA. 

       

ITEM DESCRIPCIÓN UND m2 

1.2.1 Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 e=4cm. 

       

I. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

DESCRIPCIÓN UND V. UNITARIO RENDIM. V. TOTAL  

Herramientas menores (10%MO) %      $     1,020.00   

           

           

           

           

    Subtotal Equipo  $     1,020.00  

II. MATERIALES DE OBRA  

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  

Mortero 1:3 (hecho en obra - desperdicio 5%) m3 0.04  $         406,600   $   17,077.20   

           

           

           

           

           

    Subtotal Materiales  $   17,077.20  

III. TRANSPORTE  

DESCRIPCIÓN Viaje Tarifa V. TOTAL  

         

         

         

         

         

    Subtotal Mano de Obra  $                -    

       
IV. MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN V. HH (Hora Hombre) HH V. TOTAL  



Cuadrilla AA (1 Oficial + 1 Ayudante)  $                        22,106.24  0.46  $   10,200.00   

         

         

         

         

    Subtotal Mano de Obra  $   10,200.00  

       

 TOTAL COSTO DIRECTO  $   28,297.20  

 AJUSTE AL PESO  $   28,297.00  

 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - SECCIONAL BARRANQUILLA. 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

ÁREA Mantenimiento y Soporte Tecnológico   FECHA 
Mayo de 
2020 

  

PROYECTO 
MENTENIMIENTO, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE GALAPA. 

       

ITEM DESCRIPCIÓN UND m2 

1.2.2 Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). 

       

I. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

DESCRIPCIÓN UND V. UNITARIO RENDIM. V. TOTAL  

Herramientas menores (10%MO) %      $        153.00   

           

           

           

           

    Subtotal Equipo  $        153.00  

II. MATERIALES DE OBRA  

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  

Emulsión asfáltica (desperdicio 5%) gb 0.21  $           20,330   $     4,269.30   

           

           

           

           

           

    Subtotal Materiales  $     4,269.30  

III. TRANSPORTE  

DESCRIPCIÓN Viaje Tarifa V. TOTAL  

         

         

         

         

         

    Subtotal Mano de Obra  $                -    

       
IV. MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN V. HH (Hora Hombre) HH V. TOTAL  

Cuadrilla AA (1 Oficial + 1 Ayudante)  $                        22,106.24  0.07  $     1,530.00   

         

         

         

         

    Subtotal Mano de Obra  $     1,530.00  

       

 TOTAL COSTO DIRECTO  $     5,952.30  

 AJUSTE AL PESO  $     5,952.00  

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - SECCIONAL BARRANQUILLA. 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

ÁREA Mantenimiento y Soporte Tecnológico   FECHA 
Mayo de 
2020 

  

PROYECTO 
MENTENIMIENTO, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE GALAPA. 



       

ITEM DESCRIPCIÓN UND m2 

1.2.3 Impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. 

       

I. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

DESCRIPCIÓN UND V. UNITARIO RENDIM. V. TOTAL  

Herramientas menores (10%MO) %      $     1,020.00   

Equipo de soplete (incluye suministros de gas) hr  $                          2,675.00   $               1.06   $     2,824.80   

           

           

           

    Subtotal Equipo  $     3,844.80  

II. MATERIALES DE OBRA  

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  

Manto foil alumantado de 3mm m2 1.05  $           20,865   $   21,908.25   

           

           

           

           

           

    Subtotal Materiales  $   21,908.25  

III. TRANSPORTE  

DESCRIPCIÓN Viaje Tarifa V. TOTAL  

         

         

         

         

         

    Subtotal Mano de Obra  $                -    

       
IV. MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN V. HH (Hora Hombre) HH V. TOTAL  

Cuadrilla AA (1 Oficial + 1 Ayudante)  $                        22,106.24  0.46  $   10,200.00   

         

         

         

         

    Subtotal Mano de Obra  $   10,200.00  

       

 TOTAL COSTO DIRECTO  $   35,953.05  

 
 

6.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial realizará el pago de la presente contratación de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Éste será efectuado 
directamente al contratista, por parte de La Dirección General del Tesoro Nacional, mediante pagos parciales, 
dependiendo la disponibilidad del PAC, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, respaldada por 
los siguientes documentos: 

 Un primer pago, como anticipo, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, al 
inicio de los servicios, para lo cual deberá presentar un plan de inversión y garantía de buen manejo 
del anticipo. 

 Un pago final del setenta por ciento (70%) al recibo satisfactorio de la actividad contratada. 

Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales y parafiscales, cuando haya 
lugar. 

Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda de conformidad con la 
Ley 43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que acredite estar al día en el pago de nómina y de 
las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando haya lugar.  

Contribución Contrato de obra del 5% 

Contribución 0.5% correspondiente a Estampilla (Pro-universidad nacional y demás universidades estatales 
de Colombia) 

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral se sujetarán a los recursos que la Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura. 



 
 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia de los proponentes serán objeto de verificación 
de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje. Igualmente, y en apego a la directriz de Colombia - Compra eficiente, se exigirá una experiencia 
proporcional en cuantos factores tiempo y económico. Los requisitos habilitantes para el presente proceso de 
selección se determinan considerando las condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de 
tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para 
ejecutar el objeto del contrato y el ofrecimiento más favorable, corresponde al proponente que ofrezca el menor 
precio. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte de los miembros que 
conformen el Comité Evaluador y se efectuará de la siguiente manera: La RAMA JUDICIAL efectuará la 
verificación de la capacidad jurídica y experiencia, que se establezcan para el presente proceso de selección. 
 
En caso de existir discrepancias entre los datos contenidos en la propuesta o entre los datos contenidos en 
los documentos y certificados anexos, tratándose de obligaciones del proponente, se adoptará la declaración 
que sea más favorable a la RAMA JUDICIAL. 
 
7.1. REQUISITOS HABILITANTES. 

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con la normatividad vigente y en particular con lo establecido en 
los términos de la invitación con los criterios de calidad, servicio y aspectos técnicos, siempre que se encuentre 
en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad, de conformidad con lo preceptuado en 
los numerales 4 y 6 del artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, tan solo 
se evaluarán las propuestas económicas presentadas, y la entidad solicitará, o procederá a verificar los 
documentos habilitantes únicamente al oferente que haya presentado el menor valor. En caso de que este no 
cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así 
sucesivamente. 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el 
Decreto 1082 de 2015, en caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado 
primero la oferta entre los empatados según orden de entrega de las mismas.  
Los requisitos habilitantes en la invitación buscan mitigar el Riesgo del Proceso de Contratación y asegurar la 
aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  
 

REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANES VALORACIÓN 

Capacidad Jurídica CUMPLE / NO CUMPLE 

Experiencia CUMPLE / NO CUMPLE 

Verificación de las especificaciones técnicas 

esenciales – condiciones técnicas exigidas. 
CUMPLE / NO CUMPLE 

Evaluación económica. MENOR PRECIO 

 
 
7.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA (CUMPLE / NO CUMPLE). 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por 
la vigencia del Contrato y un año más. 

La evaluación de los requisitos jurídicos estará a cargo del comité jurídico y se realizará mediante la 
verificación de los documentos presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que expresan el 
pliego de condiciones y las disposiciones legales vigentes. Este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o 
deshabilitará la propuesta. Se evaluará con “Cumple o No Cumple” así: 

1. Adjuntar Carta de presentación de la oferta firmada por el oferente si es Persona Natural, por el 
Representante Legal de la Persona Jurídica, o por la persona designada para representar al 
consorcio o unión temporal, cuando de ello se trate. 
 



2. Adjuntar Documento de conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, cuando sea el caso. 
 

3. Declaración de no estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en 
los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 1150 de 2007, Leyes 610 de 2000, 0734 de 
2002 y 1474 de 2011; con la firma de la oferta, la Persona Natural o el Representante Legal de la 
Sociedad oferente, afirma expresamente bajo la gravedad de juramento, que no se halla incurso 
en las mencionadas inhabilidades e incompatibilidades. 

 

4. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o de cada uno de los 
miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, o registro mercantil, según corresponda a la 
naturaleza de la persona, donde conste que su objeto social contenga las actividades que estén 
relacionadas con el objeto del presente proceso de selección.  

 

Los oferentes o cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que sean 
personas jurídicas, presentarán el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio de su domicilio o por autoridad competente.  
 
Dicho certificado debe haber sido expedido con no más de treinta (30) días calendario de antelación 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En éste se acreditará que la duración de la 
sociedad no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. 
 
Las personas extranjeras anexarán los documentos que acrediten la existencia y representación 
legal en el país de origen. Dicha documentación deberá contener como mínimo: Nombre o Razón 
Social completa del proponente, Tipo, Número y Fecha del Documento de constitución o creación, 
Fecha y Clase de Documento por el cual se reconoce la personería jurídica y Duración de la 
Entidad. 
 
Los documentos otorgados en el exterior se presentarán legalizados en la forma prevista en el 
artículo 480 del Código de Comercio, sin perjuicio de que la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL 
DE ADMINISTRACION JUDICIAL BARRANQUILLA – ATLÁNTICO, pueda solicitarla 
documentación que requiera para verificar experiencia, capacidad e idoneidad. 
 

5. Acta de autorización del órgano societario al Representante Legal del oferente o de cada uno de 
los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, cuando tengan alguna limitación para contraer 
obligaciones. 
 

6. Certificado de NO tener ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS expedido por la Procuraduría General 
de la Nación. 

 

7. Certificado de NO tener ANTECENDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL expedido por la 
Contraloría General de la República. 

 

8. Certificado de ANTECEDENTES JUDICIALES expedido por la Policía Nacional. 
 

9. Constancia de estar al día con el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, para la fecha 
de cierre del presente proceso de selección y por lo menos durante los seis meses anteriores 
adjuntando la respectiva planilla. Si el oferente es un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de 
sus integrantes deben aportar esta certificación. 

 

Las personas jurídicas presentarán certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal si lo tuviere y las personas naturales acreditarán la correspondiente declaración juramentada. 
 

10. Fotocopia del documento de identidad de la persona natural, del representante legal de la persona 
jurídica, de los representantes que conforman el consorcio o de la unión temporal, según sea el 
caso. 
 

11. Registro Único Tributario (RUT) actualizado, con el objeto de determinar las obligaciones tributarias 
que cada proveedor tiene ante la DIAN; y determinar la clase, clasificación y porcentaje de retención 
que se le debe aplicar en el momento de realizar el pago del futuro contrato. 

 

12. Certificación bancaria que indique el número de la cuenta en donde la Dirección Ejecutiva Seccional 
de Administración Judicial de Barranquilla-Atlántico consignará los pagos y que ésta se encuentra 
activa. Dicho certificado bancario debe haber sido expedido con no más de dos (2) meses de 
antelación a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Cuando la propuesta sea 



presentada en Consorcio o en Unión Temporal, este formato lo allegará al día siguiente de la 
adjudicación con los datos del NIT del Consorcio o de la Unión Temporal. 

Podrán participar como proponentes en el presente proceso de selección, personas naturales, personas 
jurídicas, personas extranjeras bien sea de forma individual o conformando proponentes plurales a través de 
consorcios o uniones temporales que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidos en la Constitución Política y en la Ley y que además de cumplir con todos los requisitos 
establecidos en la ley y en el pliego de condiciones, se encuentren inscritos en el clasificador de bienes y 
servicios hasta el tercer nivel así: 72103300, 72102900, 72101500, 72153200. 

La Nación – Consejo Superior de la Judicatura, consultará en las páginas Web de la Contraloría General de 
la República, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, los antecedentes fiscales, disciplinarios 
y el certificado de antecedentes judiciales de la persona que presente la propuesta o del Representante Legal 
de la Persona Jurídica que la presente y los NIT de las empresas oferentes. En el caso de consorcios o uniones 
temporales, se realizarán las mismas verificaciones, para cada uno de sus integrantes. 

De conformidad con la función de advertencia de la Contraloría General de la República No .2014 EE 0081179 
del 30 de abril de 2014, no es posible contratar con quienes tengan la calidad de responsables fiscales. 

7.1.2. EXPERIENCIA. 

Es pertinente señalar que cualquier entidad que pretenda contratar, puede remitirse a la experiencia de los 
oferentes toda vez que la misma, como ente público, debe tener certeza sobre los factores de calificación para 
la valoración de las ofertas, de modo que garantice no sólo la oferta más favorable para la entidad que contrata, 
sino el cumplimiento de las disposiciones contractuales, a fin de evitar riesgos de un eventual daño antijurídico 
a partir de los procesos contractuales, es por esto que el oferente deberá acreditar la experiencia, así: 

A. EXPERIENCIA GENERAL (CUMPLE / NO CUMPLE). 
 
Para la entidad es primordial asegurar que el futuro contratista cuente con suficiente experiencia en la 
ejecución de proyectos de infraestructura, y para ello exige que el oferente cuente con un tiempo 
mínimo de ejercicio profesional para el caso de personas naturales, o tiempo mínimo de constitución 
cuando se trata de personas jurídicas. El no cumplimiento del presente numeral es causal de rechazo 
de la propuesta. 
 
Las personas naturales interesadas en el presente proceso deberán ostentar la profesión de Ingeniero 
Civil o Arquitecto y tener más de cinco (5) años de experiencia profesional contados a partir de la fecha 
de expedición de la matrícula profesional y hasta la fecha de cierre del plazo del presente proceso. 
 
En el caso de las personas jurídicas que deseen participar, deberán tener más de cinco (5) años de 
experiencia, contados a partir de la fecha de constitución según registro de certificado de existencia y 
representación legal y hasta la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
 
En el caso de oferentes plurales, bastará con que al menos uno de sus integrantes cumpla con las 
condiciones estipuladas. En todo caso las personas jurídicas que deseen participar en el presente 
proceso no podrán tener menos de un (1) año de existencia contada desde la fecha de su constitución 
según registro expedido por la 
Cámara de Comercio 
 
 

B. EXPERIENCIA ESPECIFICA. 
 
Se acreditará experiencia mediante el anexo de máximo (3) certificaciones de contratos con objeto 
igual o similar al del presente proceso, en ejecución y/o terminados durante diez años (10) anteriores 
a la fecha de cierre del presente proceso, expedidas por las entidades del estado y privadas, cuya 
sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial estimado. Se entiende por objeto similar al descrito 
en el Objeto de la presente convocatoria, y aquel que incluya un valor estimado de $ 38.191.321 IVA 
incluido y deberá certificar como mínimo la ejecución de las siguientes actividades, de acuerdo al objeto 
a contratar: 
 

 200 m2 de DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE. 

 200 m2 de PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO. 

 350 m2 de IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO. 
 

La Dirección Seccional de Administración Judicial Barranquilla - Atlántico, podrá solicitar durante la 
evaluación y hasta la adjudicación, copias y aclaraciones de las certificaciones presentadas por los 
proponentes. 
 
NOTAS: 



 El valor de las Certificaciones será evaluado en SMMLV vigentes a la fecha de terminación del 
respectivo contrato. 
 

 Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se deberá especificar el porcentaje de 
participación en cada certificación allegada y para efectos de la certificación se tendrá en cuenta 
únicamente el porcentaje de participación del proponente. 
 

 Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se tomarán en cuenta las exigencias de 
equipos y espacio de manera independiente.  

 

 Si la certificación incluye varios contratos adicionales a un contrato principal se contará como 
una sola certificación.  

 

 Si la certificación incluye varios contratos principales ejecutados con la misma entidad se 
contará cada contrato por separado, es decir que cada contrato constituirá una certificación. 

 

 Las certificaciones aportadas deben contar como mínimo con la siguiente información, so pena 
de rechazo: 

- Nombre o razón social del contratante. 
- Nombre o razón social del Contratista.  
- Objeto del contrato. 
- Fecha de inicio del contrato.  
- Fecha de terminación del contrato.  
- Valor del contrato. 
- Debe especificar que el contrato no fue objeto de sanción o multa. 

 

 La certificación debe estar suscrita por quien tenga tal facultad dentro de la entidad o firma 
contratante y debe contar con los datos de contacto, de tal manera que la información pueda 
ser verificada por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura. 
 

 De presentar certificación donde se indique que la calidad del servicio fue calificada como 
regular, deficiente o no se califique no se tendrá en cuenta.  

 

 Se aceptan certificaciones sobre contratos realizados con el Consejo Superior de la Judicatura. 
En este caso, son válidos los datos de los contratos que reposen en los archivos de la Entidad, 
sin que ello signifique una mejora de la propuesta del oferente, conforme a lo previsto en los 
Decretos 2150 de 1995 y 019 del año 2012. 

 

 En caso de que no haya claridad en el objeto de la certificación, se requiere que se anexe: 
 

- El contrato y 
- Acta de recibo final o el acta de liquidación. 

 
Estos documentos deben contemplar las actividades ejecutadas, de manera que la Entidad 
pueda determinar el alcance de las mismas. 
 

 No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, 
enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes. 
 

 No se aceptan auto-certificaciones. 
 

 El Contratista debe presentar un cuadro con la relación de las Certificaciones presentadas, en 
donde la Entidad pueda identificar el contrato al que corresponde. 

 

 La verificación de las condiciones de experiencia estará a cargo del comité técnico, y se 
analizará con base en la revisión de cumplimiento de los documentos técnicos presentados 
según lo dispuesto en los términos y condiciones que expresan el pliego de condiciones y las 
disposiciones legales vigentes. Este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o deshabilitará 
la propuesta. 

 
C. CAPACIDAD TÉCNICA (CUMPLE / NO CUMPLE). 

 
La verificación de las condiciones de experiencia estará a cargo del Área Administrativa a través del 
Área de Mantenimiento y Soporte Tecnológico de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 



Judicial de Barranquilla - Atlántico y se realizará con base en la revisión del cumplimiento de los 
documentos técnicos presentados según lo dispuesto en los términos y condiciones que expresen la 
Invitación Pública y las disposiciones legales vigentes. 
 
Este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o deshabilitará la oferta. Se calificará con CUMPLE 
o NO CUMPLE. 
 
Para garantía de la calidad del objeto a ejecutar por parte del contratista seleccionado, esta Entidad 
requiere que el oferente presente dentro de su oferta las hojas de vida de los profesionales que le 
acompañarán en la consecución de los fines del contrato a suscribirse, esto a fin de acreditar que 
cuenta con un equipo mínimo de trabajo idóneo y con experiencia para garantizar una adecuada 
ejecución del objeto y de las obligaciones pactadas en este. En todo caso se deberán presentar los 
siguientes perfiles profesionales con los respectivos requerimientos mínimos que se citan. 
 
El proponente deberá contar con el personal operativo expuesto a continuación, para lo cual deberá 
acreditar mediante documento escrito la cantidad de personal, garantizando además que dicho 
personal estará presente durante la ejecución del contrato 08 horas en jornadas laborales, de lunes a 
sábado, según cronograma de trabajo y programación de actividades de acuerdo a la disponibilidad 
del personal de los despachos judiciales. 
 
Para los trabajos, se garantizará un mínimo de un (1) frente de trabajo, conformados por una cuadrilla 
de dos (2) trabajadores. 
 
Para garantizar lo exigido en el presente numeral el oferente deberá demostrar mínimo la vinculación 
de cuatro (4) personas disponibles como equipo de trabajo, presentando la planilla de pago de 
seguridad social del mes anterior a la presente convocatoria y certificaciones de trabajo en alturas 
correspondientes. 
 
En estricto seguimiento a lo preceptuado en el Decreto-Ley 019 de 2012, cuyo numeral 2 de su artículo 
212 indica que la intervención solo podrá realizarse bajo la dirección de profesionales idóneos en la 
materia, el proponente anexará a propuesta las hojas de vida de un equipo de profesionales que 
cumplan con el siguiente perfil: 
 

CARGO CANT. DEDICACIÓN PERFIL 
EXPERIENCIA 

GENERAL. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Residente 
general de 
obra. 

1 

100% 
permanencia 
en obra, 
verificable y 
registrada en 
bitácora de 
obra. 

Ingeniero 
Civil o 
Arquitecto. 

Mayor o igual a 
cinco (05) años. 
Este requisito 
se verificará con 
el tiempo 
transcurrido 
desde la 
expedición de la 
matricula 
profesional. 

Se acreditará experiencia 
mediante el anexo máximo dos (2) 
certificaciones de experiencia que 
acrediten su participación como 
Residente de obra civil, por lo 
menos uno de ellos relacionados 
con el objeto del presente proceso 
de contratación, cuya sumatoria 
sea igual o superior al 
presupuesto oficial. 

Maestro de 
obra o 
tecnólogo 
en obras 
civiles. 

1 

100% 
permanencia 
en obra, 
verificable y 
registrada en 
bitácora de 
obra. 

 

Igual o mayor a 
5 años. Este 
requisito debe 
ser verificable. 

Se acreditará experiencia 
mediante el anexo máximo dos 
(2) certificaciones de experiencia 
en ejecución de obras de 
construcción o remodelación o 
mejoramiento o adecuación o 
ampliación o restauración de 
edificaciones, en ejecución y/o 
terminados durante los últimos 
cinco (5) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente 
proceso, expedidas por las 
entidades del estado o  
particulares. 

Profesional 
o Tecnólogo 
en 
Seguridad 
Industrial y 
Salud 
Ocupacional 
(SISO) 

1 

30% 
Permanencia 
en 
Obra, 
verificable y 
registrada en 
bitácora de 
obra 

Profesional 
en Salud 
Ocupacional. 

Experiencia 
profesional 
mínima de 2 
años. 

Máximo dos (2) contratos que 
demuestre experiencia en obras 
de construcción, remodelación o 
adecuación de edificaciones. 

 
El proponente presentará con la propuesta, las hojas de vida del equipo mínimo solicitado, anexando 
lo siguiente:  
 



 Diploma de grado profesional / Tecnólogo. 

 Fotocopia de la cédula. 

 Tarjeta profesional (a quien aplique). 

 Certificado de vigencia de la matricula profesional. (a quien aplique). 

 Certificado de trabajo en altura vigente. 

 Certificado de experiencia especifica descrita en el cuadro anterior. Para la acreditación de la 
experiencia de cada uno de los profesionales se deberá presentar las certificaciones de los 
contratos ejecutados, que contenga, como mínimo, la siguiente información:  

- Nombre del contratante. 
- Objeto del contrato.  
- Cargo desempeñado.  
- Fechas de inicio y terminación del contrato. 
- Firma del personal competente. 

 Carta de compromiso para desempeñarse en el cargo para el cual es propuesto indicando 
dedicación al proyecto. 

 
Es indispensable que el Contratista cuente con el equipo de trabajo que le permita realizar la labor 
dentro de los plazos estipulados. 
  
NOTAS: 
 

 No se aceptan certificaciones de obras civiles tales como: Vías, puentes, alcantarillados, 
acueductos, canales, tanques, parques, plazoletas, andenes polideportivos, villas olímpicas, 
escenarios deportivos, centros comerciales centro culturales, teatros, ni centros religiosos. En 
caso de Edificaciones de ocupación mixta (Por ejemplo: Un (1) edificio que tenga locales y 
oficinas), la Certificación debe indicar clara y expresamente el valor ejecutado en cada 
ocupación, con el fin de identificar el componente a tener en cuenta dentro de este proceso. 
 

 Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprueba con el documento equivalente 
en el país respectivo, que debe reunir los requisitos establecidos en este numeral. Si la 
certificación fue expedida en idioma distinto al castellano, debe ser presentada en su idioma 
original junto con la traducción oficial al castellano y entregarla dentro del plazo previsto para 
la subsanación, de conformidad con la Circular Externa Única emitida por Colombia Compra 
Eficiente. 
 

 No se aceptan auto-certificaciones 
 

 Para el caso específico de los Ingenieros y Arquitectos, la experiencia profesional solo se 
computa a partir de la expedición de la Matrícula Profesional o del certificado de inscripción 
profesional, conforme con lo estipulado por la Ley 435 de 1998 y Ley 842 de 2003 y reiterado 
mediante la Circular Externa No. 022 de 2017 emitida por Colombia Compra Eficiente. Igual 
opera para aquellas profesiones que requieran tarjeta o matrícula profesional para el 
desempeño profesional (Abogados, Contadores, etc.). Caso contrario, se aplica el artículo 229 
del Decreto Ley 019 de 2012. 

 

 Los profesionales deben adjuntar fotocopia de la tarjeta o matricula profesional y el documento 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares o el ente correspondiente, en donde se indique la 
fecha de expedición de la misma y su vigencia (Certificado de Vigencia). Igual con aquellas 
otras profesiones que requieran tarjeta o matricula profesional. 

 

 En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título de pregrado o 
posgrado obtenido en el exterior de acuerdo con la Circular Externa No. 22 de 16 de marzo de 
2017 Expedida por Colombia Compra Eficiente “El proponente puede acreditar la formación 
académica en el exterior con: 

 

- Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa 
correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios y su clasificación en la 
Clasificación Internacional Normalizada de Educación o 

 

- La convalidación correspondiente. 
 

 Para efectos de control y verificación el CSJ exige que la copia del título sea apostillada ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y se verifica que el nivel de la formación académica es 
equivalente al nivel exigido en los documentos del proceso, para lo cual tiene en cuenta la 



Clasificación Internacional Normalizada de la Educación vigente en el momento de la 
evaluación. 

 

 Ninguna certificación de experiencia se contabiliza por tiempos simultáneos. 
 

 Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia provisional 
para ejercer su profesión en nuestro país por el consejo profesional respectivo o la entidad 
competente. 

 

7.1.3. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS – CALIDAD. 

La verificación de los aspectos técnicos y de Calidad, estará a cargo del Área Administrativa y se realizará con 
base en la revisión del cumplimiento de los documentos técnicos presentados según lo dispuesto en los 
términos y condiciones que expresen la Invitación Pública y las disposiciones legales vigentes. 

Este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o deshabilitará la oferta. Se calificará con CUMPLE o NO 
CUMPLE. 

Adjuntar Certificación por medio de la cual la Persona Natural, el Representante Legal de la Persona Jurídica, 
o los integrantes que conforman el consorcio o unión temporal, manifiesten el cumplimiento de los 
REQUISITOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE 
LA CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE SIGCMA. 

 
7.1.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con la normatividad vigente y en particular con lo establecido 
en los términos de la presente invitación con el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones 
de mercado  y satisfaga las necesidades de la Entidad, conforme lo establecido en el numeral 4º del artículo 
85° del Decreto 1510 de 2013, tan solo se evaluaran las propuestas económicas presentadas, y la entidad 
solicitará, o procederá a verificar los documentos habilitantes únicamente al oferente que haya presentado 
el menor valor. En caso de que este no cumpla con los mismos, procederá a la verificación del proponente 
ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 

En todo caso, el valor de la oferta será evaluado en relación con el ítem denominado SUBTOTAL, es decir, 
se tendrá en cuenta la oferta que contenga el menor valor inicial y que corresponda al valor de propuesta 
incluido AU, y antes de IVA, siempre y cuando el consolidado total de la misma no supere el presupuesto 
oficial estimado. 

Nota 1: De presentarse imprevistos, para proceder a su pago estos deben estar debidamente 
justificados y soportados. 

Nota 2: La UTILIDAD en ningún caso podrá ser inferior al 2%. 

La Carta de presentación de la propuesta, contendrá el valor de la oferta antes de IVA, antes de AU, valor 
del IVA y valor del AU como consolidado del valor TOTAL de la propuesta. Los valores de la oferta se darán 
sin decimales. 

No serán consideradas las propuestas que se encuentren por encima del presupuesto oficial. 

Si el precio ofertado esta fuera del rango de valores del estudio de mercado, la entidad debe verificar si se 
trata de un precio artificialmente bajo y de conformidad con lo que declare el oferente, decidir si rechaza o 
acepta la oferta, siempre que hayan circunstancias objetivas que permitan determinar el porqué del precio 
de la oferta y no se amenace el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los intereses de 
la entidad en el sentido de que más adelante no tenga que restablecer la ecuación contractual que puede 
implicar una pérdida de recursos para la entidad así como la burla a los demás oferentes que no fueron 
escogidos. Ahora bien, la entidad contratante puede proceder a hacer la comparación de su costo ofertado 
con el promedio obtenido de los precios de grandes almacenes, los históricos más el IPC y los precios de 
los estudios de mercado, con los precios de cada firma, para determinar que no se trata de precios 
artificialmente altos ni bajos 

No obstante, cuando la entidad estime que una oferta puede tener un precio artificialmente bajo, deberá 
solicitar explicaciones al oferente que presuntamente presente el precio artificialmente bajo para que este 
brinde detalles respecto a la forma como estructuró dicha oferta. Recibidas las explicaciones y aclaraciones 
por parte del proponente en el término preclusivo concedido, la entidad decidirá si las explicaciones 
rendidas por el proponente la satisfacen y en consecuencia adjudicará el proceso a este proponente. En 
caso de que el proponente no logre brindar las explicaciones suficientes que justifiquen el valor de su oferta, 



la entidad adjudicará el proceso al proponente con el segundo precio más bajo y así sucesivamente. De no 
lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 

Los valores unitarios de las propuestas no estarán sujetos a ajuste alguno, el proponente deberá prever los 
posibles incrementos que se ocasionen. La utilidad corresponderá al beneficio económico que percibe el 
contratista por la ejecución del contrato. Este valor será incluido por el proponente en la propuesta 
económica. 

Se verificarán aritméticamente las propuestas hábiles, mediante la revisión de los valores presentados y se 
corregirán los errores que presenten los análisis de precios unitarios por cantidad y su valor total, de la 
invitación Pública del presente proceso de selección. 

El valor total de la propuesta económica se presentará en pesos (sin incluir centavos). Para todos los 
efectos la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente, cuando el valor sea igual o superior a cincuenta 
y un (51) centavos y a la unidad inferior cuando sea igual o inferior a cincuenta (50) centavos. 

A. FACTOR DE EVALUACIÓN. 
 
Para el presente contrato dada la modalidad de contratación, se tendrá en cuenta como factor de 
evaluación el factor económico: menor precio. 
 

B. CRITERIO PARA DIRIMIR EMPATES. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, con el fin 
de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación en la 
puntuación de dos (2) o más ofertas, de manera que una u otra queden ubicadas en el primer orden 
de elegibilidad, se aplican las siguientes reglas: 
 

 Se escogerá al proponente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de 
Contratación. 
 

 Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso 
de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia 
y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 

Si persiste el empate entre dos o más Ofertas, la Nación Consejo Superior de la Judicatura, debe 
escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate en forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos 
Comerciales y utilizando las reglas que se señalan a continuación: 

 Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 
 

 Preferir la oferta presentada por una Mipyme nacional. 
 

 Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 
Futura siempre que: 

- Esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); 

- La Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada 
en la oferta y; 

- Ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura. 

 

 Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un 
Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, el integrante del oferente que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 

 Por último, de continuar el empate, en audiencia pública, se procede a realizar un sorteo 
mediante el método de suerte y azar, conforme con lo dispuesto a continuación: 



- Se introducen en una bolsa tantas balotas como proponentes empatados haya. 
- Las balotas se enumeran iniciando con el número 1, en forma ascendente y hasta el 

número de proponentes habilitados. 
- Los proponentes sacan la balota en el orden de recibo de su propuesta. 
- El proponente ganador es aquel que retira la balota con la menor denominación. 

7.1.5. AVAL DE LA PROPUESTA 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, por medio de la cual se modifica la 
reglamentación del ejercicio de la ingeniería, la Propuesta debe estar avalada mediante firma de un 
Ingeniero Civil o Arquitecto, de acuerdo con el objeto contractual a ejecutar, inscrito y con tarjeta de 
matrícula profesional. 

Para el efecto, en la Carta de Presentación de la propuesta, se deberá indicar claramente la siguiente 
información: 

 Nombre del Ingeniero Civil o Arquitecto que avala la oferta 

 Número de matrícula profesional (anexar copia de la Tarjeta profesional) 

 Firma 

Lo anterior, en el evento en que el representante legal que presenta la propuesta no ostente la calidad de 
Ingeniero Civil o Arquitecto. En caso de que el representante legal tenga la calidad de las profesiones antes 
referidas, debe a su vez, anexar copia de la Tarjeta profesional. 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de 
condiciones. Su forma de evaluar es cumple o no cumple. 

Podrán participar como proponentes en el presente proceso de selección, personas naturales, personas 
jurídicas, personas extranjeras bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través 
de consorcios o uniones temporales que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidos en la constitución política y en la ley y que además de cumplir con todos los 
requisitos establecidos en la ley y en el pliego de condiciones, se encuentren inscritos en el clasificador de 
bienes y servicios. 

 

7.1.6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación 
de la propuesta, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Jurídica, adjuntando 
certificación en la que se haga constar que se encuentra al día con el pago de los referidos aportes, durante 
los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta; dicha certificación debe ser expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal, según sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar las 
planillas de pago de los citados aportes. 

 

7.1.7. CUMPLIMIENTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Salud ocupacional y seguridad industrial. - En virtud de prevención de riesgos por trabajos en altura, riesgos 
químicos y riesgos eléctricos, el presente estudio establece compromisos relacionados con aportar 
documentación del personal de obreros que haga constar su capacitación en el SENA o cualquier otra 
entidad legalmente autorizada, (de conformidad con las Resoluciones 3673 de 2008 y 2291 de 2010). 
Planes y programas de salud ocupacional desde la etapa precontractual de este proceso. En virtud de ello 
exige cabal y estricto cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 2004, ordenando al proponente anexar a su 
oferta la siguiente documentación: Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial contentivo, como 
mínimo, de plan de calidad y programa de salud ocupacional. Plan de administración de Salud Ocupacional 
especificando responsabilidades y funciones de la organización de salud ocupacional, reglamento de 
higiene y seguridad industrial y política de salud ocupacional. 

8. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, a través de la Oficina de Mantenimiento y 
Soporte Tecnológico, realizó el análisis para conocer el sector relativo al objetivo del proceso de contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Análisis de Riesgo y dando 
cumplimiento a la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02, de Colombia Compra Eficiente, 
la cual establece que no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los 



potenciales oferentes, definir el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles 
proveedores y de la industria, para los Procesos de Contratación de mínima cuantía. 
 
El estudio de sector es proporcionado al valor del Proceso de Contratación, a la naturaleza del objeto a 
contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados. Esta información se plasma en los Documentos del 
Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de 
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía. 
 
8.1. ASPECTOS GENERALES. 
 
Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas y las realizan 
las empresas o el sector público. Dada la gran variedad de las mimas, tradicionalmente se han agrupado en 
tres sectores económicos, los cuales están interrelacionados y se necesitan mutuamente. 
 

 Sector primario. Actividades relacionadas directamente con los recursos naturales, sin que estos se 
transformen. (agricultura, ganadería, pesca, minería, etc.) 

 Sector secundario o industrial. Actividades que transforman físicamente las materias primas o 
bienes en otros más aptos para el consumo. (energía, textil, metal, maquinaria, química, construcción, 
automóvil, etc.) 

 Sector terciario. Prestación de servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, 
transporte. 

 
Estos sectores a su vez se dividen en subsectores y ramas. 
 
Por su parte, el sector de la construcción en Colombia se divide en dos subsectores: edificaciones que 
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda que generan un buen impacto dentro de la sociedad; y la 
de las obras civiles de infraestructura que ayudan a mejorar una comunidad en general. Estas últimas, a su 
vez, se desagregan en públicas y privadas. 
 
Este sector tiene un alto impacto en el país considerándose en uno de los mayores impulsadores del 
crecimiento y desarrollo nacional, ya que afecta directamente a la sociedad como generador de empleo, 
direccionando al mejoramiento de mano de obra calificada, favoreciendo la economía y al mismo tiempo 
asegurando ingresos a los hogares, potencializando la adquisición y venta de bienes y servicios, revitalizando 
importantemente la productividad de la nación; de igual manera es un factor que mejora las condiciones de 
las ciudades y demás poblaciones generando valor y aprovechamiento de los recursos traduciéndose en 
satisfacer la comunidad, subir el nivel de vida de las personas y organizaciones, y dando un cumplimiento 
oportuno a las tareas del estado.  
 
8.1.1. CONTEXTO ECONÓMICO. 
 
La construcción iniciaba el 2020 con perspectivas favorables para Colombia, ya que se esperaba que se 
mantuviera la tendencia de recuperación económica observada en 2018 – 2019. Sin embargo, el panorama 
macroeconómico ha cambiado con los efectos ocasionados por la propagación del COVID-19 y la caída del 
precio del petróleo. 
 
El desempeño de este sector se ha visto deteriorado al igual que la economía colombiana. Con respecto al 
PIB de edificaciones, la dinamina dependerá de la velocidad con que se reactive la economía hacia el segundo 
semestre y la moderación del crecimiento de los precios de vivienda, para lo cual es clave disminuir la 
sobreoferta de existencias en el mercado. En este sentido, se recomienda diseñar nuevas políticas de vivienda 
para reactivar la dinámica del sector y la demanda de la mano de obra. Hay que tener en cuenta que, hace 
unos años, gran parte del crecimiento económico y generación de empleo se basó en el sector de la 
construcción.1 
 
Por otra parte, el PIB de obras civiles también se ha visto afectado dada la menor disponibilidad de recursos 
fiscales considerando las necesidades que está generando la crisis sanitaria. Será importante el 
financiamiento del sector privado para continuar con el desarrollo obras de gran envergadura tales como los 
proyectos de los tramos de Buga – Buenaventura, Villeta – Guaduas y Bogotá - Villavicencio. 1 
 
La construcción pasó de -5,5% en el primer trimestre de 2019 a -9,2% en el mismo lapso de 2020, lo que borró 
la esperanza de recuperación presentada en el último trimestre de 2019, cuando hubo un alza de 0,2%. En 
este rubro, lo que más cayó entre enero y marzo fue la construcción de edificaciones residenciales y no 
residenciales, con -16,5%.2 
 

                                                           
1 LA REPUBLICA. Desempeño reciente del sector construcción y perspectivas 2020. Recuperado de: 
https://www.larepublica.co/analisis/anif-2941063/desempeno-del-sector-construccion-y-perspectivas-2020-2991939 
2 LA REPUBLICA. El Producto Interno Bruto de Colombia en el primer trimetrs de este año creción 1.1%. Recuperado de: 
https://www.larepublica.co/economia/el-pib-del-primer-trimestre-de-2020-crecio-11-segun-reporto-el-dane-3006341 

https://www.larepublica.co/analisis/anif-2941063/desempeno-del-sector-construccion-y-perspectivas-2020-2991939
https://www.larepublica.co/economia/el-pib-del-primer-trimestre-de-2020-crecio-11-segun-reporto-el-dane-3006341


8.1.2. CONTEXTO TÉCNICO. 
 
La penetración del agua en las edificaciones puede convertirse en un problema que provoca daños 
permanentes si no se atiende a tiempo o simplemente no se previene. Una de las zonas más afectadas por 
este tipo de problemas son las cubiertas o azoteas de los edificios, por lo que es necesario impermeabilizar 
estas estructuras con productos hidrófugos para impedir y detener el paso del agua. 
 
En el mercado existen diferentes sistemas de impermeabilización dependiendo del proyecto y la selección de 
productos a utilizar,  

 Sistema asfalticos en el cual se utilizan productos derivados del petróleo. Pueden ser preformados o 
líquidos, y se pueden aplicar en frio o caliente. En este encontramos las telas asfálticas, el producto 
más utilizado de la impermeabilización bituminosa. 

 Sistemas poliméricos, donde se utilizan productos de origen natural, sintético, inorgánico u orgánico. 
En este sistema encontramos preformados (membranas), revestimientos líquidos y epóxidos. 

 Sistema a base de minerales. Lo conforman los cementicios, bentonitas y cristalizadores. Su uso se 
limita a situaciones muy específicas. 

 
En este proyecto, al tratarse de una cubierta plana no transitables se utilizará el sistema asfaltico con el manto 
asfaltico aluminizado con una protección reflectiva debido al foil de aluminio con el que cuentan, reúne todas 
las cualidades para actuar como un impermeabilizante, resistiendo con gran eficiencia las condiciones 
climáticas. 
 
8.1.3. CONTEXTO REGULATORIO. 
 
El presente proceso de selección de contratista y el futuro contrato que se suscriba, estarán sometidos a la 
legislación y jurisdicción colombiana y se regirán por las siguientes normas Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; 
Ley 1474 de 2011; Decreto Ley 019 de 2012; capítulo V Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 
de 2015, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el estatuto tributario y demás 
normas que las complementen, modifiquen o reglamenten. En lo que no se encuentra particularmente regulado 
se aplicarán las normas del derecho contencioso administrativo, derecho comercial, civil laboral vigentes. 
 
Podrán participar en esta convocatoria pública las personas naturales o jurídicas, en consorcios o uniones 
temporales, que cumplan con los requisitos mínimos de elegibilidad señalados en la convocatoria y que no 
estén incursos en causales de incompatibilidad o inhabilidades establecidas en el Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas reglamentarias. 
 

8.2. ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 

Una vez realizado el análisis de la oferta, hemos encontrado que a nivel nacional existe una variedad de 
personas naturales y/o jurídicas dedicadas a la ejecución de actividades relacionadas los servicios de 
mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas que pueden ofrecer un servicio eficiente y eficaz, 
apoyado en la gestión logística y comercial que garantiza finalmente la satisfacción del cliente, algunas de 
ellas son:  

NOMBRE CIUDAD 

A.R. INGENIERO LIMITADA. Barranquilla 

ABIP S.A.S. Barranquilla 

AC DESIGN Sincelejo 

ACIMUT CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

Santa Marta 

ALFONSO MAESTRE Valledupar 

BC INGENIEROS S.A.S Barranquilla 

CONST.TURPISL  Bogotá 

CONSTRUSCION S.A.S Cartagena 

D&V SOLUCIONES S.A.S. Cartagena 

INGGEA S.A.S Bogotá 

 

Es de pertinente aclarar que: 

1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de jerarquización. 



2. Las empresas presentadas a continuación es una muestra representativa del mercado las cuales 
desde el punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no representan 
todo el mercado en sí. 

3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación a adelantar, 
se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta del mercado objetivo del sector. 

4. Por último; La entidad no restringe ninguna participación de agentes presentes en el canal de 
Construcción, pero enfoco el estudio del sector a empresas con experiencia en la infraestructura 
aeroportuaria. sin que ello sea excluyente de nuevos oferentes, siempre que logren cumplir con el 
objetivo de la contratación y especialmente el cumplimiento de los requisitos técnicos.  
 

8.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos de contratación 
similares dentro del subsector de obras civiles, constructoras, consultoras y cocesionarias. De esta forma, 
dentro del histórico de procesos demandados por la Rama Judicial y otras entidades, que coinciden con la 
finalidad del objeto y se ubican dentro del mismo sector de estudio, se encuentran los siguientes procesos. 
 
8.3.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
BARRANQUILLA. 
 
Procesos similares adelantados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Barranquilla. 
 

 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y 
CONTRATISTA 

MINIMA CUANTÍA 

 NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO 150 – 2017, 17 – 11 – 2017. 

 OBJETO 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – 
CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA, OBRAS 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA DEL 
EDIFICIO LARA BONILLA Y ÁREA DE CUBIERTA 
DE ALMACÉN EDIFICIO CENTRO CÍVICO. 

 AUTORIZACIONES, PERMISOS, 
LICENCIAS 
REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN O 
ESTUDIOS 
TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

 N/A 

 VALOR $ 58.971.404 

 PLAZO 20 días  

 
 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y 
CONTRATISTA 

MINIMA CUANTÍA 

 NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO 95 – 2019 CO1. PCCNTR. 1236549 

 OBJETO 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – 
CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA, OBRAS 
DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA DEL 
EDIFICIO ANTIGUO TELECOM. 

 AUTORIZACIONES, PERMISOS, 
LICENCIAS 
REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN O 
ESTUDIOS 
TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

 N/A 

 VALOR $ 82.799.259 

 PLAZO 15 días. 

 
8.3.2. ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES. 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD VALLE DEL CAUCA – METROCALI 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 
1150 de 2007) 

PROCESO 915.108.1.07.2019 

CODIGO SECOP I 19-11-9710169 

OBJETO 
CONTRATAR LA IMPERMEABILIZACION DE 
LA LOSA SUPERIOR DEL EDIFICIO ANTIGUA 
ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DONDE 



FUNCIONA LAS OFICNAS DE METRO CALI S.A 
UBICADO EN LA AVENIDA VASQUEZ COBO 
No 23N-59 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
CALI. 

VALOR $149,805,750.00 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
BUCARAMANGA 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 
1150 de 2007) 

PROCESO SAMC-002-2018 BGA 

CODIGO SECOP I 18-11-8297834 

OBJETO 

Contratar a nombre de la NACIÓN; CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
BUCARAMANGA, la obra de mejoramiento e 
impermeabilización de la cubierta del Palacio de 
Justicia de Bucaramanga; Vicente Azuero Plata; 
en las condiciones técnicas, de calidad y 
cantidades exigidas por la entidad 

VALOR $174,059,169.00 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – 
CUNDINAMARCA. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 
1150 de 2007) 

PROCESO S.A 03 DE 2019 

CODIGO SECOP II CO1.PCCNTR.1140414 

OBJETO 

Contratar la impermeabilización de algunas 
placas de los jardines, archivo central y 
circulaciones del edificio de los Tribunales de 
Bogotá y Cundinamarca y sede edificio CAN, a 
cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca. 

VALOR $ 493.042.583 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTÁ. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Selección Abreviada de Mínima cuantía. 

PROCESO IP-068 DE 2019 

CODIGO SECOP II CO1.PCCNTR.1192407 

OBJETO 

Contratar en nombre de la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura – Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Cúcuta la 
Impermeabilización Palacio de Justicia pamplona 

VALOR $ 41.195.896 

 
La contratación de la que trata el presente estudio previo se encuentra cobijada por Acuerdos Internacionales 
y Tratados Internacionales vigentes para el estado de Colombia, por cuanto la Rama Judicial se encuentra en 
el listado de entidades públicas cubiertas, el monto de contratación supera los umbrales señalados en éstos 
y no está incluida bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción, que a continuación se relaciona: 

- TLC COLOMBIA – CHILE 
- TLC COLOMBIA – CANADA 
- TLC COLOMBIA - GUATEMALA 
- TLC COLOMBIA – EEUU 
- TLC COLOMBIA – ESTADOS AELC (EFTA) 
 
 
 
 
 



9. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007; 15, 16, 17 y el 
Decreto 1082 de 2015, la entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que 
puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la 
probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de 
la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. En 
consecuencia, se establece la siguiente estructuración de la distribución de riesgos de acuerdo a las diferentes 
etapas Precontractual-Contractual-Post-contractual. 
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1.1.
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Elementos o servicios 

inexactos o con 

descripciones incompletas 

que no satisfacen la 

necesidad concreta de la 

entidad

1. Bienes o servicios 

obsoletos.

2. Estudios previos 

incompletos.

3. Elementos o servicios 

de baja calidad.

4. Contratos inexpertos.

x x Improbable 4 (Bajo)

1. Fichas técnicas de los 

elementos y servicios.

2. Investigación del mercado 

sobre su disponibilidad.

3. Desagregación del bien o 

servicio y descripción 

detallada de materiales.

1.2
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c
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Estudios previos sin la 

normatividad vigente.

1. Pliegos de condiciones 

erróneos.

2. Adquisición de bienes 

o servicios sin las 

características y 

condiciones requeridas 

por la entidad.

x x Improbable 4 (Bajo)

1. Utilización de los 

mecanismos de apoyo de 

SECOP.

2. Conceptos jurídicos.

3. Manual de contratación.

1.3
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Solicitud de requisitos 

habilitantes que no 

correspondan con la 

modalidad de contratación

1. Poca pluralidad de 

oferentes.

2. Declaratoria desierta 

del proceso.

3. Retraso en la 

ejecución del 

presupuesto.

x x Improbable 4 (Bajo)

1. Aplicación de la 

normatividad de acuerdos a 

las modalidades de 

contratación.

2. Revisión jurídica del 

proceso de acuerdo a la 

norma aplicable.

3. utilización de los 

manuales publicados en la 

página del SECOP.

2

2.1

G
e
n
e
ra

l

E
x
te

rn
o

E
c
o
n
ó
m

ic
o
s Selección de contratistas 

que no cumplas con las 

condiciones del contrato 

con inhabilidades o 

incompatibilidades.

1. Detrimento de los 

bienes públicos.

2. Incumplimientos del 

contrato.

x x Raro 3 (Bajo)

1. Solicitud del RUP.

2. Consulta en las páginas 

de Procuraduría y 

Contraloría.

2.2

G
e
n
e
ra

l

E
x
te

rn
o

E
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o
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o
s

Preciso artificialmente 

bajos.

1. Desequilibrio 

económico del 

contratista.

2. Elementos o servicios 

deficientes.

3. Retardo en la atención 

de necesidades.

x x Improbable
5 

(Medio)

1. Estudios de mercado con 

pluralidad de participantes.

2. Certificación de 

cumplimiento.

3. Garantías sobre los 

elementos o servicios.

3

3.1

G
e
n
e
ra

l

E
x
te

rn
o

O
p
e
ra

c
io

n
a
l La firma adjudicadora del 

proceso no suscriba el 

contrato o no presente las 

pólizas de las garantías 

requeridas en el proceso.

1. Retraso en el inicio de 

la ejecución del contrato.

2. Multas o sanciones 

establecidas al 

contratista

3. Inicio del proceso 

nuevamente.

x x Raro 3 (Bajo)

1. Aplicación de multas o 

sanciones al contratista.

2. Comité evaluador y 

asesor.

3. Adjudicación al segundo 

proponente.

3.2

G
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E
x
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O
p
e
ra

c
io

n
a
l Reclamos de terceros sobre 

la selección del oferente 

retrasando el 

perfeccionamiento del 

contrato.

1. Declaratoria de nulidad 

del proceso.

2. Comités 

extraordinarios para 

evaluar la situación.

3. Inicio del proceso de 

selección.

x x Raro 3 (Bajo)

1. Evaluación concienzuda 

de las ofertas y requisitos 

habilitantes.

2. Pliegos de condiciones 

claros y detallados.
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4.1

E
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Entrega de elementos o 

servicios que no cumples 

con lo exigido por la 

entidad.

1. Retardo en la atención 

de la necesidad de la 

entidad.

2. Obliga a la entidad a 

devolver o rectificar los 

elementos o servicios.

x x Raro 3 (Bajo)

1. Obligaciones para el 

contratista estipuladas en 

los pliegos de condiciones.

2. Obligatoriedad de 

garantías de cumplimiento 

para todos los procesos.

3. Solicitud de cambio o 

modificación de elementos o 

servicios por parte del 

supervisor.

4.2

E
s
p
e
c
íf
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o

E
x
te
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O
p
e
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c
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n
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Incumplimiento de las 

obligaciones del objeto 

contrato, imputables al 

contratista.

1. Paralización de la 

ejecución del contrato

2. Necesidades de la 

entidad insatisfecha.

x x Raro 4 (Bajo)

1. Aplicación de multas o 

sanciones al contratista de 

acuerdo con las pólizas 

establecidas.

4.3
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Mala calidad de los bienes 

y/o servicios.

no cumplimiento de las 

especializaciones 

técnicas de los bienes 

y/o servicios contratados.

x x Raro 3 (Bajo)

1. Aplicación de la garantía 

de calidad de los servicios 

suministrados.

4.4

E
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e
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E
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Variación de los precios del 

servicio a entregar.

No ejecución del contrato 

o ejecución parcial.
x x Raro 3 (Bajo)

1. Aplicación de la garantía 

de cumplimiento.

Planeación

RIESGO

Selección

Contratación

Ejecución

CONTROLESCONSECUENCIA

SEVERIDAD DEL 

IMPACTO

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO

ASIGNACIÓN 

DEL RIESGO



9.1. ETAPA CONTRACTUAL 

 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Durante la Ejecución del contrato se puede presentar el hecho de 
que por causas inherentes al Contratista este no de cumplimiento a alguna de las cláusulas pactadas 
a través de una póliza de cumplimiento y del pacto de una cláusula Penal Pecuniaria.  

 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNNIZACIONES LABORALES. Cubre 
a la entidad pública asegurada de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al personal requerido 
para la ejecución del contrato amparado. 

 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO. Cubre a la entidad contratante de los perjuicios sufridos como 
consecuencia de la no inversión del anticipo, el uso indebido del anticipo y la apropiación indebida del 
anticipo. 

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL. Durante la ejecución del contrato se pueden 
presentar daños a terceros externos a la ejecución del mismo. 

RIESGO 
ASIGNACIÓN 

COMO CUBRIRLO 
Contratista Entidad 

Cumplimiento del 
contrato. 

X  

Solicitar póliza de cumplimiento 
equivalente al 10% del valor del 
contrato, con una vigencia igual 
a la duración del mismo y 4 
meses más. 

Pago de salarios 
y prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

X  

Solicitar póliza de cumplimiento 
equivalente al 10% del valor del 
contrato, con una vigencia igual 
a la duración del mismo y 3 
años más. 

Buen manejo del 
anticipo 

X  

Corresponderá la 100% del 
valor del anticipo, con una 
vigencia igual a la duración del 
mismo y 6 meses más. 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual. 

X  

Solicitar póliza de cumplimiento 
equivalente al 10% del valor del 
contrato, con una vigencia igual 
a la duración del mismo. 

 

9.2. ETAPA POST CONTRACTUAL 

 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA. Cubre a la entidad pública ante cualquier daño o deterioro que 
presente la obra entregada, por razones imputables al contratista. 

RIESGO 
ASIGNACIÓN 

COMO CUBRIRLO 
Contratista Entidad 

Entrega oportuna 
de los bienes. 

X  Póliza de cumplimiento 

Estabilidad y 
calidad de obra. 

X  

Solicitar póliza equivalente al 
10% del valor del contrato, con 
una vigencia de 2 años 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 

 
 

10. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolución No. 1188 del 01 de septiembre de 2003), 
deberá presentar un plan de manejo de residuos tanto sólidos como líquidos en caso de requerirse y según 
las actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposición de los mismos desde la programación, 
hasta la ejecución de las actividades propias del objeto del contrato. 
 
Además, debe dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 3.3.4. de este estudio es el cual se describen 
los requisitos técnicos relacionado con el sistema integrado de gestión y control de la calidad y del medio 
ambiente SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura. 
 

11. CONTROL DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 



 
Se hace extensiva la política en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestación 
expresa de velar por la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en general. 
De igual manera se hace extensiva la política de implementación del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad NTC GP 1000-2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada. 
 

12. GARANTÍAS 

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislación 
vigente, la Dirección Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedición de póliza a favor de la 
Nación- Consejo Superior de la Judicatura que deberá ser otorgada a través de una entidad bancaria o 
compañía Aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los 
siguientes riesgos: 

SERIEDAD DE LA OFERTA: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta por el 
término de dos (2) meses. 
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la duración de éste, y cuatro (4) meses más.  
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
vigente por dos (2) años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.  
 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato, y tres (3) años más.  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato.  
 
BUEN MANEJO DE ANTICIPO: Corresponderá al 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la 
duración del contrato y seis (6) meses más.  
 

13. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Nombre del funcionario: Alfredo Rafael Hadechni Munive 

Identificación del funcionario: C.C. 72.293.509 

Cargo: Profesional Universitario Grado 11 

Dependencia: Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnológico 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS 

14.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de Inicio por 
parte del Supervisor del contrato, previo registro presupuestal, aprobación de la garantía y desembolso del 
anticipo.  Para efecto de lo anterior el proponente adjudicatario deberá suscribir acta de inicio en la misma 
fecha señalada en el cronograma para la aprobación de la póliza, sin dilaciones en la constitución de esta 
última que impidan el inicio de la ejecución del contrato el día señalado en el cronograma fijado en el SECOP 
II. 
 

14.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se ejecutará en el edifico Centro Cívico, Lara Bonilla, Telecom, Tribunal Superior y el Palacio de 
Justicia de Soledad. 
 

14.3. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
El acta de Liquidación del Contrato debe levantarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
terminación y recibo a satisfacción de las labores Objeto del contrato. Dicha Acta será firmada por las partes 
contratantes y el profesional designado para la supervisión del proyecto. (Artículo 217° del Decreto 19 de 
2012). 
 

 

 



 

 

El presente estudio de conveniencia se expide a los 29 días del mes de junio de 2020 

 

 

ALFREDO HADECHNI MUNIVE 
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnológico 

 

 

  

 
  

KELLY JOHANA DE ARMAS CALDERÓN 
Profesional Universitario Grado 11. 


