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1. DATOS GENERALES

Tipo de | Presupuesto de Funcionamiento
Presupuesto

Asignado

Fecha de | FEBRERO de 2023

elaboracion

del estudio

previo

Nombre  del|Ing. Alfredo Rafael Hadechni Munive
funcionario

gue diligencia

el estudio

previo

Area de | Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico Seccional Barranquilla.
Origen

2. ELEMENTOS

DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.)

2.1
DESCRIPCION
DE LA
NECESIDAD
QUE LA
ENTIDAD
PRETENDE
SATISFACER

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla — Atlantico es el
ente que debe coadyuvar para el buen desempefio de las funciones propias de las diferentes
Corporaciones y Despachos Judiciales del Atlantico.

En virtud del articulo 103 de la Ley 270 de 19.96, tiene como funciones, la de "Administrar
los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama judicial y responder por
su correcta aplicacion o utilizacion”, asi como, "Suscribir en nombre de la Nacion-Consejo
Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse. (...)", para
ello, requiere poner en marcha toda la logistica necesaria tendiente a que su misién principal
se lleve a cabo de manera eficaz y oportuna.

La presente contratacién, se requiere con el fin de contar con los medios adecuados y
suficientes para garantizar la prestacion del servicio esencial de administracion de justicia,
gque demandan las Corporaciones y Despachos Judiciales, logrando de esta manera el
fortalecimiento institucional, establecido dentro de los objetivos de la politica del Sistema de
Gestion y Control de la Calidad y el Medio Ambiente de la Entidad.

Que, en virtud de lo anterior, a esta Direccidon Ejecutiva Seccional, le asiste el deber de
proveer a los diferentes Despachos Judiciales de los bienes y servicios que permitan
desempeniar sus funciones, como lo es el servicio de transporte vertical del edificio centro
civico.

Que el funcionamiento de los ascensores son de vital importancia para la Entidad, ya que
estos equipos permiten un transito adecuado y seguro, tanto para los servidores que laboran
en dichas instalaciones, como para el publico que las visitan, en particular, para aquellas
personas que se encuentran en condiciones de discapacidad, a fin de proporcionar las
facilidades de movilidad y de proteccion tal y como se contempla en la en la Resolucion 2400
de 1979 " Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo”.

El area de Mantenimiento y Soporte Tecnol6gico de la Direccién Seccional De Administracion
Judicial Barranquilla elabora el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad, de
conformidad con la necesidad real y existente de mantenimiento preventivo y correctivo del
equipo de transporte vertical marca Mitsubishi de los Edificios Centro Civico y Lara Bonilla
de Barranquilla.




2.1.1. Marco de
Contratacion

Objetivo General Llevar a cabo, el desarrollo, modernizacion,
acondicionamiento, mantenimiento y operacion sostenible de
la infraestructura fisica de la Rama Judicial, en armonia con
el crecimiento y evolucién de la demanda de justicia en todo
el territorio nacional; aplicando criterios de racionalizacion y
priorizacion de los recursos de inversion.

Objetivo Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de
especifico: transporte vertical marca Mitsubishi de los Edificios Centro
Civico y Lara Bonilla de Barranquilla.

Programa: Mantenimiento de bienes inmuebles.

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

3.1. OBJETO

Contratar en nombre de La Nacién — Consejo Superior la Judicatura la prestacion del

CONTRACTUA | servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de transporte vertical marca
L Mitsubishi de los Edificios Centro Civico y Lara Bonilla de Barranquilla.

3.1.1. La actividad a realizar en virtud del presente mantenimiento incluye Mantenimiento
Descripcién preventivo y correctivo del equipo de transporte vertical marca Mitsubishi de los Edificios

del Proyecto.

Centro Civico y Lara Bonilla de Barranquilla.

iTEM DESCRIPCION CANT
Mantenimiento Preventivo
Equipo Edificio Centro Civico 10
1 |(Cantidad 2)

Mantenimiento Preventivo
Equipo Edificio Lara Bonilla 10
2 |(Cantidad 1)

Ahora bien, de conformidad con los criterios establecidos en la Norma Técnica Colombiana
NTC 5926-1, NTC 5926-2 y NTC 5926-3. (La entidad con este proceso de contratacion
contribuye a asegurar la vida y los bienes propios de la Rama Judicial). Se requiere realizar
las siguientes adecuaciones con el fin de dar cumplimiento a la norma en los equipos de
transporte vertical marca Mitsubishi

iTEM DESCRIPCION CANT
1 | KIT DE NORMA CENTRO CIVICO 1
BARANDAS SOBRE CABINA 1
2 | CENTRO CIVICO
3 | KIT DE NORMA LARA BONILLA 1
BARANDAS SOBRE CABINA LARA 1
4 | BONILLA

LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO MENSUAL INCLUYE:

Revision de los sistemas de seguridad

Verificar funcionamiento del freno

Condiciones de Sala de maquina (estado de control, maquina, motor)

Condiciones encima de cabina

Revisar condiciones del recorrido del equipo

Funcionamiento de puertas de cabina y hall

Lubricacion anual de cables de traccién y revisibn mensual del estado de los
mismos




ITEM ACTIVIDAD
1 CONDICIONES GENERALES CUARTO DE MAQUINAS
2 CONDICIONES CADA APARATO CUARTO DE MAQUINAS
2,1 MAQUINA DE TRACCCION/ MOTOR Y POLEA DEFLECTORA
2,2 PANEL DE CONTROL
2,3 FRENO ELECTROMAGNETICO
2,4 GOBERNADOR
3 CONDICIONES DE OPERACION DE CARRO
4 CONDICION DE OPERACION DE PUERTAS
5 CONDIDION CADA APARATO REALACIONADO CON EL CARRO
5,1 BOTONERAS
5,2 INDICADOR DE POSICION
5,3 LUZ DE CABINA
5,4 LUZ DE EMERGENCIA
6 APARATOS DE INTERCOMUNICACION
7 APARIENCIA DE LOS COMPONENTES DE CABINA
8 APARIENCIA DE LOS COMPONENTES DE HALL
9 CONDICIONES CADA APARATO RELACIONADO CON EL HALL
9,1 BOTONES
9,2 INDICADOR DE POSICION
10 CONDICIONES GENERALES DEL PIT
11 LIMITES SUPERIOR E INFERIOR
12 SEGURO DE CARRO
13 CABLES Y RIELES
14 CORREAS
15 VALVULAS BOMBAS
16 NIVELES DE ACEITES Y FUGAS EN TUBERIAS
17 EMBOLO HIDRAULICO
18 OPCIONALES

REPUESTOS INCLUIDOS EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO

Relacionamos los repuestos incluidos en nuestro servicio de mantenimiento garantizando a ustedes
la seguridad necesaria para el buen desempeio del equipo, por medio de rutinas ordenadas y
establecidas por Mitsubishi Electric.

item | Elemento Componente incluido en contrato de mantenimiento
No. Basico preventivo
Sist q Contactos de motor
1 Istema de Sellos / Empaquetaduras de méquina de traccién
Traccion

Rodamientos de maquina de traccion
(LB,5,0tros)
Fusibles
Baterias: control y MELD (si aplica)
Disipadoras
Plafones de alumbrado, tubos y sokets de tubos
Baterias no recargables
3 Cabina Zapatas de guia contrapeso
Patines de puertas
Zapatas de puerta de cabina
Patines de puertas hall
Zapatas de guia de contrapeso
Guayas de puertas de hall, Cables de traccion, Governador y
4 Pozo de Viaje
Zapatas de hall
Realineamiento de guias de carro y contrapeso solo una vez
durante el periodo de garantia de los equipos (2 afios)

2 Control




Ademas de:
1. Aceites y grasas especiales para la lubricacion del equipo.

2. Los servicios especiales para movimientos del ascensor, en eventos como rescate de
elementos caidos en el pozo, trabajos especiales dentro del pozo hasta 2 horas se podran
realizar una vez en el mes sin costo adicional, excepto servicios de acompafiamiento para
inspeccion de la norma NTC 5926 y acompafamiento por trabajos civiles en el edificio.

3. Servicio de llamadas de emergencia 24 horas al dia, linea gratuita 018000 111 989 a
nivel nacional, 6067124 en Bogota.

Los elementos incluidos en para el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC
5926-1

KIT DE NORMA CENTRO CIVICO CANTIDAD
10 SUMINISTRO NORMA NTC 1
20 ORDEN DE TRABAJO SUMINISTRO (Mano de obra)
30 KIT LLAVE TIPO T (APERTURA MANTTO)
40 DISPOSITIVO DE SOBRE-CARGA
50 SW SEGURIDAD AMORT OBD-220
60 SW SEGURIDAD POLEA TENSORA CARRO T75
70 ENS. CANALIZACION EN PIT
80 BOTON PARADA EMERGENCIA OMRON A22EMO01 2
90 ENS. SW DE PARO EN PIT
100 ENS.CANALIZACION STOP DE BANCADA 200
110 ENS. CABLE STOP BANCADA 200
120 ENS. TOPE CABLES POLEA DE MAQUINA 2471200
130 ENS. TOPE CABLES POLEA DEFLECTORA 2471200
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BARANDAS SOBRE CABINA CENTRO CIVICO CANTIDAD
10 SUMINISTRO NORMA NTC (Barandas Sobre cabina) 1
20 ORDEN DE TRABAJO SUMINISTRO (Mano de obra) 1

KIT DE NORMA LARA BONILLA CANTIDAD
10 SUMINISTRO NORMA NTC 1

20 ORDEN DE TRABAJO SUMINISTRO (Mano de obra)
30 KIT LLAVE TIPO T (APERTURA MANTTO)

40 SW SEGURIDAD AMORT OBD-2202 00

50 SW SEGURIDAD POLEA TENSORA CARROT75100
60 ENS. SW DE PAROENPIT300

70 ENS.CANALIZACION STOP DE BANCADA 100

80 ENS. CABLE STOP BANCADA 100

90 BOTON PARADA EMERGENCIA OMRON A22EMO01
1 97.000 97.000

100 DISPOSITIVO DE SOBRE-CARGA 100

110 ENS. CANALIZACION EN PIT 10 1
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BARANDAS SOBRE CABINA LARA BONILLA CANTIDAD
10 SUMINISTRO NORMA NTC (Barandas Sobre cabina)
20 ORDEN DE TRABAJO SUMINISTRO (Mano de obra)

3.2. Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se encuentra

IC\I:LOA‘NSS”;ISCQCIO registrado el servicio que se requiere contratar con el cédigo de la UNSPSC:

Clasificador UNSPSC. - Los bienes objeto del presente proceso de seleccién estan
codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a
continuacion:




Cadigo Segmento Familia Clase Producto

72101506 | Servicios de | Servicios de | Servicios de | Servicios de
edificacion, mantenimiento y | apoyo para | mantenimiento
construccion de | reparaciones de | la de ascensores

construcciones e | construccion

instalaciones

instalaciones 'y
mantenimiento

Nota: los codigos propuestos son a manera de referencia y de caracter informativo, mas no
seran verificados por La — Nacion Consejo De La Judicatura en el RUP, ni se constituiran
como factor habilitante para la seleccién del contratista.

3.3.
ESPECIFICACI
ONES
GENERALES Y
TECNICAS DEL
OBJETO
CONTRACTUA
L

Normas generales. - En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definicion
de las caracteristicas y calidad de los trabajos realizados que a la descripcion de los
procedimientos necesarios para obtener tales resultados

Por otra parte, la omision de descripciones detalladas de procedimiento para la actividad
de mantenimientos, en muchas de las especificaciones refleja la suposicion basica que el
contratista conoce las practicas de la actividad.

1. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de
transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

2. Seran de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, energia y
teléfono, si las hubiere.

3. Los elementos y repuestos que se utilicen en la actividad de mantenimiento deberan
ser previamente aprobados por la SUPERVISION mediante la presentacion de muestras
con la debida anticipacion. Esta podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos
necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones.

4, Seran por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios
publicos, y demas construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta
marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser aprobada por la SUPERVISION.

5. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccion dadas
por ICONTEC, ACI, Cédigo Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes CCCSR,
ASIM, CHEC, asi como las recomendaciones de los fabricantes para la colocacién y
utilizacion de sus productos.

6. El contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de SERVICIO
DE MANTENIMIENTO hasta la entrega y recibo en forma definitiva a La Nacién — Consejo
Superior De La Judicatura. La reparaciéon de dafios si los hubiere, correra por cuenta del
contratista y se hara a satisfaccion de la SUPERVISION.

7. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al contratista
ocurrieren dafios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

8. En la ejecucion de los trabajos, La Nacién — Consejo Superior De La Judicatura sera
exigente y por lo tanto, el contratista utilizara materiales y repuestos de primera calidad y
personal técnico altamente calificado.

La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura se reservara el derecho de aprobar o
rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas
especificaciones.

9. Las cantidades de los items cuya unidad de medida sea fraccionable, se
aproximaran a un decimal.

10. Sera por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para su
personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones vy cualquier otro
elemento necesario que la SUPERVISION exija. Mantendra en el lugar de los trabajos
elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a
seguridad laboral que contemple la ley colombiana.




11. Para iniciacion de cualquier actividad el contratista debera ejecutar muestras
indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de Ia
SUPERVISION.

12. Vigilancia: correra por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones,
almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalacion
hasta el recibo final.

Tan pronto se haya terminado EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO y antes de que se
efectle la liquidacién final del contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo retirar
todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos
completamente limpios.

Salud ocupacional y seguridad industrial. - En virtud de prevencion de riesgos por trabajos
en altura, riesgos quimicos y riesgos eléctricos, el presente estudio establece compromisos
relacionados con aportar documentacion del personal técnico que haga constar su
capacitacion en el SENA o cualquier otra entidad legalmente autorizada, (de conformidad
con las Resoluciones 3673 de 2008 y 2291 de 2010). Planes y programas de salud
ocupacional desde la etapa precontractual de este proceso. En virtud de ello exige cabal
y estricto cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 2004, ordenando al proponente anexar a su
oferta la siguiente documentacion: Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
contentivo, como minimo, de plan de calidad y programa de salud ocupacional. Plan de
administracion de Salud Ocupacional especificando responsabilidades y funciones de la
organizacion de salud ocupacional, reglamento de higiene y seguridad industrial y politica
de salud ocupacional.

3.4.
AUTORIZACION
ES PERMISOS Y
LICENCIAS
REQUERIDOS
PARA LA
EJECUCION
DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Por involucrar nuestro proyecto exclusivamente servicio de mantenimientos, mejoras y
reparaciones se ampara en los lineamientos consignados en el articulo 8° de la ley 810 de
2003, segun el cual no requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras
locativas. Igualmente, y segun el articulo 10, del decreto 1469 de 2010, estan incluidas
dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes: servicio de mantenimiento,
la sustitucion, restitucién o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes,
mobiliario, pintura en general, y la sustitucién, mejoramiento o ampliacion de redes de
instalaciones especiales, hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

4.1.

OBLIGACIONE
S DEL
CONTRATISTA

El Contratista se obligara, con la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, a cumplir con
las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar los trabajos a los equipos sefialados y cifiéndose estrictamente a los
planos e indicaciones suministradas por la Nacion — Consejo Superior de la
Judicatura, descritas en la informacidn general del proyecto detalladas en el anexo
contenido en el proceso de seleccion y de acuerdo con las cantidades,
especificaciones y valores unitarios descritos en la propuesta presentada por el
CONTRATISTA.

2. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura
considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, Ordenes u
observaciones dadas por el Supervisor; seguir las especificaciones técnicas, tanto
generales como particulares acordadas.

3. Permitir al Supervisor y a los demas servidores autorizados, la revision de los
trabajos y acatar las 6rdenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa
el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos entregados vy
especificaciones respectivas.

4. Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificacién o cambio que
éste considere necesario hacer a las especificaciones originales, antes de iniciar
cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar y que no impliquen un otrosi al contrato.

5. Suministrar por su cuenta, la totalidad de repuestos y materiales de primera
calidad, insumos y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos y asumir
por su cuenta el transporte de los mismos. Para tal efecto, el Contratista se
compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos
para la correcta ejecucion del contrato.

6. Solicitar concepto juridico al Area de Contratacién o Asistencia Legal de la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial, a través de la oficina de
mantenimiento, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de las




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de establecer si
los mismos, requieren un otrosi o adicion o por el contrario, pueden ser realizados
de comun acuerdo entre el contratista y el supervisor.

Mantener el area de trabajo libre de toda acumulacion de desperdicios y
escombros, entregandola a su terminacion, completamente limpia y aseada.

Suministrar a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura y al Supervisor cuando
lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de las labores, objeto del contrato.

Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecucion presentado y
aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos estipulados en el contrato.
Presentar al Supervisor, los items necesarios y no previstos inicialmente en el
contrato. La aprobacién de dichos items adicionales, no autoriza al Contratista a
superar el valor inicial del contrato, para lo cual debera llevar el respectivo control.

Reparar cualquier dafio que ocurra en el sitio durante la ejecucion de los trabajos
por causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus empleados, dentro del
plazo sefialado por el Articulo 2060 del Cédigo Civil. Responder ante terceros por
los dafios que se ocasionen, durante el desarrollo de los trabajos, de conformidad
con la ley.

Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio, cortes parciales y
recibo definitivo de los trabajos. Las actas de suspension y reinicio requieren de la
firma del jefe de la oficina de contratacién, del Contratista y el Supervisor.

Brindar al Supervisor la colaboracién necesaria para la elaboracion del proyecto
de Acta de Liquidacion del Contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacién y recibo a satisfaccién de las labores objeto del contrato. Dicha Acta
sera firmada por las partes contratantes y el Supervisor del contrato. (Articulo 217°
del Decreto 19 de 2012). La Nacion - Consejo Superior de la Judicatura no
reconocera costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la
liquidacion del contrato. Lo anterior aplica en el caso que queden saldos o
remanentes pendientes por pagar al momento de entrega de los trabajos
contratados. El incumplimiento de esta obligacion y en general de las contenidas
en el contrato, sera causal de aplicacién de la garantia de cumplimiento.

Informar, al menos con un mes de anterioridad, toda novedad, atraso, prorroga,
suspension y reinicio del Contrato a la Compafia Aseguradora, a efectos de
prorrogar la vigencia de las Pdlizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de
incumplimiento.

Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ellos de conformidad con el
Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993.

Constituir las garantias que se solicitan por parte de la Nacién — Consejo Superior
de la Judicatura.

Dar, en su condicion de empleador, cumplimiento a las normas laborales en lo
referente a la remuneracién del personal que utilice en la ejecucién del contrato y
en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios.

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal
gue utilice en la ejecucién del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a
todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos
laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecucion del contrato, cuando
a ello hubiere lugar.

17. El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus empleados,

18.

19.

20.

podra generar imposicion de multas sucesivas, la afectacion de la Garantia Unica
en los amparos de, cumplimiento y de salarios y prestaciones.

Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y
ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes.

Acreditar mediante certificacion para cada pago ante la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial, que cumple con las obligaciones de aportes al Sistema
Integrado de Seguridad Social de los trabajadores contratados bajo la modalidad
de prestacion de servicios, en el evento a que haya lugar.

Responder por las labores de mantenimiento, de manera integral y a su costa,
hasta el dia final del contrato.




21. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EI CONTRATISTA, debera cumplir con todas
las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional,
regional y local) que se encuentren vigentes durante el término de este contrato.
El Contratista debera en todo momento minimizar el impacto ambiental de
cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato, de
conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las
autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdiccion
sobre el area donde realizara las actividades podran disponer la suspension de
las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con dichas
normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento
de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumira las consecuencias que se
deriven frente al contrato cuando la suspension de las actividades le sea
imputable.

22. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y
tropiezos que pudieran presentarse, y oblighndose no sélo a lo pactado
expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la
naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la equidad natural.

23. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el
fin de obligarlos a hacer u omitir algtin acto o hecho.

Cuando una situacion asi se presente, el Contratista deberd informar
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demdas autoridades
competentes.

24. Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni repotenciados; de
primera calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas, de
conformidad con el articulo 4° numeral 5° de la ley 80 de 1993.

25. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccion, sin costo alguno para la
entidad, los trabajos y elementos que resulten de mala calidad o con defectos de
fabricacion.

26. Responder por la calidad, idoneidad y seguridad del servicio de mantenimiento
prestado, de conformidad con lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 1480 DE
2011.

27. Mantener condiciones de calidad segun las condiciones establecidas en normas
de caracter obligatorio, en las ofrecidas y/o en las ordinarias y habituales del
mercado de conformidad con lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 1480 DE 2011.

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del Contrato, no tendra
ninguna vinculacién laboral, civil, comercial con la Nacion - Consejo Superior de la
Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrd a cargo exclusivo
del Contratista.

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato, personal con
contrato de prestacion de servicios, debera acreditar mediante certificacion para cada pago
al Supervisor, que estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad
Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION- Con la suscripcion del contrato el
Contratista se obliga a prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano, para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume
explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacion de
cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011

. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva a
ningun funcionario publico en relacién con su contrato.

. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusién
en el presente proceso contractual.

4.2.
OBLIGACIONE
S DEL
SUPERVISOR

La Supervisién del contrato a celebrar sera ejercida por la Direccién Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial Barranquilla a través de las oficinas de Mantenimiento, al contar
con personal experimentado e idoneo segun lo preceptuado en el articulo del numeral Il
Articulo 48 del Decreto 763 de 2009. Para ello actuara de conformidad con lo establecido
en el capitulo IX de la Resolucion N° 4132 Del 31 De Julio De 2014 o “Manual De




Contratacion Para La Direccién Ejecutiva De Administracion Judicial y Direcciones
Ejecutivas Seccionales.”

4.3.
OBLIGACIONE
S DEL
CONSEJO
SUPERIOR DE
LA
JUDICATURA-
DIRECCION
EJECUTIVA DE
ADMINISTRACI
ON JUDICIAL

1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos
y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

2. Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta
ejecucion del contrato.

4. Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que
CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

requiera el

5. Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

5. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

5.1
MODALIDAD
DE
SELECCION

Contratacion directa de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 articulo
2.2.1.2.1.4.8., por ser la empresa MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA, titular de los
derechos de propiedad industrial y proveedor exclusivo en el territorio nacional. Se deja
constancia de tal circunstancia en el presente estudio previo que soporta la contratacion,
tal como ordena el articulo mencionado. No obstante, lo anterior, para la seleccion del
contratista la Entidad ha aplicado los principios que rigen la actuacién contractual del
Estado, en especial los de economia, transparencia y responsabilidad contenidos en la
normatividad, en especial los previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y
los postulados que rigen la funcion administrativa.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

6.1.
PRESUPUEST
0] OFICIAL

ESTABLECIDO

El presupuesto oficial estimado para la contratacion es de $ 35.423.099 incluidos impuestos
y contribuciones de ley.

6.2. SOPORTE

La ejecucién del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto General

PRESUPUEST |de la Nacioén y se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por
AL el Jefe de Ejecucién Presupuestal, de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial seccional Barranquilla, adjunto al presente estudio de conveniencia.
VALOR A
CDP FECHA RUBRO DESCRIPCION UNIDAD VALOR AFECTAR
SERVICIOS DF MANTENIMIENTO,
723 202033:03_ A-02-02-02-008-007 REF&’ZQSI_OONSE;T/T;-%:;ON 09 CSF $ 31.204.528 S 31.204.528
CONSTRUCCION)
SERVICIOS DF MANTENIMIENTO,
5823 202033'03' A-02-02-02-008-007 RE:&’Z’;?}'T%NS;':‘/T;’ZL:E'EC’N 08 CSF | $4.218517 $4.218.517
CONSTRUCCION)
\6/.§I.?IABLES El presupuesto oficial ha sido establecido con base en la propuesta econdmica
resentada por la empresa Mitsubishi Electric De Colombia LTDA.
CONSIDERAD | P P P
AS PARA - j VALOR
CALCULAR EL ITEM DESCRIPCION CANT UNITARIO VALOR TOTAL
PRESUPUEST
O OFICIAL Mantenimiento Preventivo Equipo
! Edificio Centro Civico (Cantidad 2) 10 »1.437.660 | 5 14.376.600
Mantenimiento Preventivo Equipo
2 Edificio Lara Bonilla (Cantidad 1) 10 »795.277 »7.952.770
3 KIT DE NORMA CENTRO CIVICO 1 $10.089.000( $ 10.089.000
4 BARANDAS SOBRE CABINA CENTRO 1 $ 5.538.226 $ 5.538.226
CIvICO
5 KIT DE NORMA LARA BONILLA 1 $4.978.000 $4.978.000




BARANDAS SOBRE CABINA LARA
6 BONILLA 1 $2.459.940 $2.459.940
SUBTOTAL $45.394.536
IVA 19% $8.624.962
TOTAL $54.019.498

Ahora bien, es pertinente sefialar que la necesidad real es la anteriormente descrita; sin
embargo, en atencién a las limitaciones presupuestales que tenemos, se ajustan los
servicios a adquirir, como son los proyectados en la siguiente tabla:

iTE . VALOR
M DESCRIPCION CANT UNITARIO VALOR TOTAL
1 l\/!a.ntenlmle.nto Preventivo Equipo Edificio Centro 10 $1.437.660| $14.376.600
Civico (Cantidad 2)
Mantenimiento Preventivo Equipo Edificio Lara
2 Bonilla (Cantidad 1) 10 $795.277 $7.952.770
3 | KIT DE NORMA LARA BONILLA 1 $4.978.000 $4.978.000
4 | BARANDAS SOBRE CABINA LARA BONILLA 1 $ 2.459.940 $ 2.459.940
SUBTOTAL $29.767.310
IVA 19% $5.655.789
TOTAL $35.423.099
Finalmente, resulta oportuno indicar que, en caso de presentarse asignacion

presupuestal, se adicionara contrato para adquirir los servicios faltantes.

6.4. FORMA DE

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial realizara el pago de la presente

PAGO DEL | contratacion de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 1425 del 24 de

CONTRATO julio de 1.998. Este sera efectuado directamente al contratista, por parte de La Direccion
General Del Tesoro Nacional, mediante Pagos mensuales.
Dicho pago se realizara dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes a la
presentacion de los documentos gque se relacionan a continuacion:
La Factura -o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca-
(Régimen Comun o Régimen Simplificado) segun el caso.
Certificacién expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun corresponda
de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que
acredite estar al dia en el pago de némina y de las obligaciones al Sistema Integral de
Seguridad Social y parafiscales cuando haya lugar.
En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los recursos
que la Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda, adjudigue a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura.
En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los recursos
gue la Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda, adjudique a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura.

6.5 De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de

Cumplimiento
de las
Obligaciones

con la
Seguridad
Social y
Aportes

Parafiscales

la presentacion de la propuesta, el proponente debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya
lugar; si es Persona Juridica, adjuntando certificacion en la que se haga constar que se
encuentra al dia con el pago de los referidos aportes, durante los seis (6) meses anteriores
a la presentacion de la oferta; dicha certificacion debe ser expedida por el Representante
Legal o Revisor Fiscal, segun sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar las
planillas de pago de los citados aportes.

7. ESTIMACION,

TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES




7.1. Analisis de riesgos y forma de mitigarlos

ASIGNACIO | SEVERIDAD DEL IMPACTO EVALUACION DEL
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Variacion de los precios |No ejecucion del . 1. Aplicacionde la
4.4 . . L X X Raro 3 (Bajo) )
del senicio a entregar.  [contrato o ejecucion garantia de

parcial. cumplimiento.

Especifico
Externo
Operacional

8. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolucién No. 1188 del 01 de septiembre de 2003),
debera presentar un plan de manejo de residuos tanto sdélidos como liquidos en caso de requerirse y seguln
las actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposicion de los mismos desde la programacion,
hasta la ejecucion de las actividades propias del objeto del contrato.

9. CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Se hace extensiva la politica en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestacion
expresa de valor por la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en
general. De igual manera se hace extensiva la politica de implementacion del Sistema Integrado de Gestion
de la Calidad NTC GP 1000-2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.

11. GARANTIAS

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislacion
vigente, la Direccion Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedicion de pdliza a favor de la
Nacion- Consejo Superior de la Judicatura que deberd ser otorgada a través de una entidad bancaria o
compafia Aseguradora, cuya poéliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los
siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia igual a la duracién de éste, y cuatro (4) meses mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRATADO: Por
un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién de
éste, y un (1) afio mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracion del contrato, y tres (3) afios
mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato.

12. SUPERVISION Y/O SUPERVISION DEL CONTRATO

12.1. ) Nombre del funcionario: Alfredo Rafael Hadechni Munive
SUPERVISION

Identificacion del funcionario: C.C. 72.293.509

Cargo: Profesional Universitario Grado 11

Oficina de Mantenimiento y Soporte

Dependencia: -
Tecnoldgico

13. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS

13.1. PLAZO DE | El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2023
EJECUCION




13.2. LUGAR DE | El contrato se ejecutara en las instalaciones del Edificio Centro Civico y Lara

EJECUCION DEL | Bonilla ubicado en la calle 40 N 44-80, Barranquilla - Atlantico
CONTRATO

13.3. LIQUIDACION DEL |El acta de Liquidacion del Contrato debe levantarse dentro de los cuatro (4)
CONTRATO meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccion de las labores Objeto
del contrato. Dicha Acta serd firmada por las partes contratantes, e y el
profesional designado para la supervision del proyecto. (Articulo 217° del
Decreto 19 de 2012)

El presente estudio de conveniencia se expide a los 15 dias del mes de febrero de 2023

ALFREDO HADECHNI MUNIVE
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico



