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2.1. DESCRIPCION DE
LA NECESIDAD QUE
LA ENTIDAD
PRETENDE
SATISFACER

Mantenimiento y Soporte Tecnolégico Seccional Barranquilla.

Barranl la —
de las funciones
Atlantico.

La Direcic':n Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de
Atlantico es el ente que debe coadyuvar para el buen desempenio
propias de las diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales del

En virtud del articulo 103 de la Ley 270 de 19.96, tiene como funciones, la de
"Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama
judicial y responder por su correcta aplicacion o utilizacién®, asi como, "Suscribir en
nombre de la Nacién-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que
deban otorgarse o celebrarse. (...)", para ello, requiere poner en marcha toda la
logistica necesaria tendiente a que su misién principal se lleve a cabo de manera
eficaz y oportuna.

La presente contratacion, se requiere con el fin de contar con los medios adecuados

y suficientes para garantizar la prestacion del servicio esencial de a
justicia, que demandan las Corporaciones y Despachos Judiciales,

manera el fortalecimiento institucional, establecido dentro de los
politica del Sistema de Gestién y Control de la Calidad y el Medio
Entidad.

Que en virtud de lo anterior, a esta Direccion Ejecutiva Seccional, |

de proveer a los diferentes Despachos Judiciales de los bienes y servicios que

permitan desempefiar sus funciones, como lo es el servicio de tr
marca Otis de los Edificios Centro Civico y Telecom

Que el funcionamiento de los ascensores son de vital importancia
ya que estos equipos permiten un transito adecuado y seguro,
servidores que laboran en dichas instalaciones, como para el pubiicc
en especial, para aquellas personas que se encuentran en
discapacidad, a fin de proporcionar las facilidades de movilidad y de

ogrando de esta

ministracion de

objetivos de la
Ambiente de la

asiste el deber

nsporte vertical

para la Entidad,
tanto para los
) que las visitan,
condiciones de
proteccién tal y

como se contempla en la en la Resolucién 2400 de 1979 " Por la cu

| se establecen

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos
de trabajo".

El area de Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico de la Direcciéh Seccional De
Administracién Judicial Barranquila elabora el presente estudio previo de
conveniencia y oportunidad, de conformidad con la necesidad rea! y existente de
mantenimiento preventivo y corrective de los equipos ransporte vertical marca
Otis de los Edificios Centro Civico y Telecom de Barrahquilla.
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Contratacién
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3.1. OBJETO | Contratar en nombre de La Nacién — Consejo Superior la Judicatura la prestacién
CONTRACTUAL del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transporte

La Rama Judicial 2015 — 2018 y responde a Politicas de Eficienci y Eficacia de la

de | La contratacion, se enmarca en el Cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo de
Nacién - Consejo Superior de la Judicatura:

Objetivo General { Llevar a cabo, el desarrollo, odernizacion,
acondicionamiento, mantenimiento y operacion sostenible
de la infraestructura fisica de la Rama Judicial, en armonia
con el crecimiento y evolucién de la demanda de justicia en
todo el territorio nacional; aplicando | criterios de
racionalizacion y priorizacion de los recursos de inversién.

Objetivo Adelantar la prestacion del servicio mantenimiento

especifico: preventivo y correctivo de los equipos de transporte vertical
marca Otis de los Edificios Centro Civico y Telecom de
Barranquilla.

Pr Ma imiento de bienes inmuebles.

vertical marca Otis de los Edificios Centro Civico y Telecom de Ba rranquilla.

Proyecto.

3.1.1. Descripcion del|Las actividades a realizar en virtud da) presente mantenimiento preventivo y

correctivo mensual para los ascensores marca Otis ubicados en el Edificio Centro
Civico de Barranquilla y Telecom.

El mantenimiento preventivo para los ascensores se debera realizar
mensuaimente y tiene el costo aqui descrito:

VALOR

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
1 I\{Ia_ntenimiento Ascensor Edificio Centro 1 $ 1.388.997

Civico
2 Mantenimiento Ascensor Edificio Telecom 1 $811.388
SUBTOTAL $2.200.385
IVA 19% $418.073
TOTAL $2,618.458
Valor Total Del Contrato $ 31.421.498

En el mantenimiento preventivo se revisaran y probaran periédicamente los
dispositivos de seguridad.

Usara personal idéneo, directamente contratado y supervisado., Dicho personal
estara debidamente capacitado para mantener el Equipo operando correctamente.

Examinara, ajustara, lubricara y limpiara periédica y sistematicamente los equipos,
suministrando grasas y lubricantes, conforme a las rigidas especificaciones de
Otis Elevator Company.

Engrasara periédicamente las maquinas, poleas y guias, limpiara todo el equipo
salvo la cabina y suministrard ademas cuando sea necesario los siguientes
repuestos: Contactos de carbon y de cobre, aisladores para contactos, resortes de
contactos, conectores de cable, soportes de contactos, piezas distanciadoras para
cualquiera de los interruptores de parada y del carro, escobillas para el motor y el
generador, aceites, grasa y lubricantes para cables y material de i pieza.

Examinara periédicamente todos los dispositivos de seguridad| entre ellos los
interruptores de final de recorrido, los amortiguadores, los reguladores de
velocidad y hara anualmente la prueba del dispositivo paracaidas, conforme a las
estrictas normas establecidas por la compafiia fabricante,

Prestara el servicio de mantenimiento mediante una rutina preestablecida en dias
y horas habiles.




ACTIVIDAD M1| M2} M3| M4| M5 M6|M7| M8| Mo M 10| M11|M12
Desempedio de calidad XEX | XXX [ X X{X[X]|x]|xiX
Cuarto de maguinas X X X X
Maquinas de traccién X X X X
Freno X X
Llimitador X X X
Controlador X X X X
Pozo X X
Puertas de piso X X X X
Techo de la cabina X X X X
Parte inferior de la cabina X X
Foso X X X X

Rutina de Mantenimiento

Prestara el servicio de atencién de llamadas durante las 24 ho
feriados, sin costo adicional, para atender las situaciones de em
generen en el uso de los Equipos.

lgualmente cambiara las ruedas o zapatas de guias de cabin
cuando a su juicio sea necesario para obtener una operacién suay

Igualara la tensién en los cables de traccion y los reemplazara cuando a su juicio
esto se requiera para mantener un adecuado coeficiente de seguridad.

Suministrara grasas y lubricantes conforme a las rigidas especifi
Elevator Company.

Examinara periddicamente todos los dispositivos de seguridad

interruptores de final de recorrido, los amortiguadores, los

velocidad y hara anualmente la prueba del dispositivo paracaidas, conforme a las

estrictas normas establecidas por Otis Elevator Company.
Cobertura de reparaciones y partes:

Equipo de traccién: corona, sinfin, baleros.

Freno: balatas de freno, regulador de velocidad, zapatas, nucleo,
Control/Selector: relevadores,

contactores, bobinas,

transformadores, resistencias, condensadores, relays de tiempo y sobrecarga,

tiristores, temporizador.

Equipo hidraulico: mangueras de acoplamiento, depésito de

sistema de enfriamiento y sellos de piston. Cubo: rieles, cableado de cubo y

cuarto de maquinas.

Fosa: amortiguadores, pit switch, sobrepaso, lectoras, polea de
de compensacion y polea de cinta de selector.

Puertas: operador de puertas, dispositivo de apertura.

ras incluidos los
ergencia que se

a y contrapeso,
/e y silenciosa.

caciones de Otis

entre ellos ios
reguladores de

bobina, polea.

rectificadores,

aceite, tuberia,

regulador, polea

Puertas de piso: Dispositivo de cierre,cable avion, carretillas de ¢
electricas, guias inferiores y bocallaves. Puertas de cabina: colg
cable avion, guias inferiores, contacto de puerta, zapatas de segu

Cabina; Nivelacién.

Igantes, chapas
ntes, carretillas,
idad.

Piezas menores: Aisladores, bases de contacto, balancines, cepilios de carbédn,
deflectores de arco, diodos, guias de botén, resortes de relevadores, conectores,
contactos de carbon, contactos metallicos, resistencias, separadores, soportes de
contactos.

3.2,

CLASIFICACION

UNSPSC

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se encuentra
registrado el servicio que se requiere contratar con el codigo de la UNSPSC:

Clasificador UNSPSC.- Los bienes objeto del presente proceso de seleccion




estan codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se
indica a continuacién:

Cédigo Segmento Familia Clase Producto
7210506 | Servicios de | Servicios de | Servicios de | Servicios de
edificacion, mantenimiento y | apoyo para [ mantenimiento
construccién de | reparaciones de | la de ascensores
instalaciones  y | construcciones e | construccién
mantenimiento instalaciones

Nota: los cédigos propuestos son a manera de referencia y de caracter
informativo, mas no seran verificados por La — Nacién Consejo De La Judicatura
en el RUP, ni se constituirdn como factor habilitante para la seleccién del
contratista.

3.3
ESPECIFICACIONES
GENERALES Y
TECNICAS DEL
OBJETO
CONTRACTUAL

Normas generales .- En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la
definicién de las caracteristicas y calidad de los trabajos realizados que a |la
descripcién de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados

Por otra parte, la omisién de descripciones detalladas de procedimiento para la
actividad de mantenimientos, en muchas de las especificaciones refleja la
suposicion basica que el contratista conoce las practicas de la actividad.

1. El contratista deberd aportar todas las herramientas, implementos
mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta
ejecucion de la obra.

2. Seran de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua,
energia y teléfono, si las hubiere.

3 Los elementos y repuestos que se utilicen en actividad de
mantenimiento deberan ser previamente aprobados por la| SUPERVISION
mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacion. Esta podra
ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que
estos se ajusten a las especificaciones.

4, Seran por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos,
servicios pulblicos, y demas construcciones provisionales que considere
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser
aprobada por la SUPERVISION.

5, Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para
construccion dadas por ICONTEC, ACI, Cédigo Colombiano De Construcciones
Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, asi como las recomendaciones de los
fabricantes para la colocacion y utilizacién de sus productos.

6. El contratista se responsabilizara por la proteccién y conservacién de
SERVICIO DE MANTENIMIENTO hasta la entrega y recibo en forma definitiva a
La Nacién — Consejo Superior De La Judicatura. La reparacion de dafios si los
hubiere, correra por cuenta del contratista y se hara a satisfaccion de la
SUPERVISION.

7. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al
contratista ocurrieren darios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

8. En la ejecucion de los trabajos, La Nacién — Consejo Superior De La
Judicatura serj exigente y por lo tanto, el contratista utilizagé materiales y
repuestos de primera calidad y personal técnico altamente calificado.

La Nacién — Consejo Superior De'La Judicatura se reservara el derecho de
aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla|con las normas
dadas en estas especificaciones.

9. Las cantidades de los items cuya unidad de medida sea fraccionable, se




aproximaran a un decimal.

10.  Sera por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad
para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones vy
cualquier otro elemento necesario que la SUPERVISION exija. |Mantendra en el
lugar de los trabajos elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas
las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley
colombiana.

11.  Para iniciacién de cualquier actividad el contratista debera ejecutar
muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto
bueno de la SUPERVISION.

us instalaciones,
después de su

12. Vigilancia: correré por cuenta del contratista la vigilancia de
almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes
instalacion hasta el recibo final.

Tan pronto se haya terminado EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO y antes de
que se efectue la liquidacion final del contrato, el contratista debera por su cuenta
y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes
dejando los terrenos completamente limpios.

Salud ocupacional y seguridad industrial.- En virtud de prevencion de riesgos por
trabajos en altura, riesgos quimicos y riesgos eléctricos, el
establece compromisos relacionados con aportar documentacién del personal
tecnico que haga constar su capacitacion en el SENA o cualquier otra entidad
legalmente autorizada, (de conformidad con las Resoluciones 3673 de 2008 y
2291 de 2010). Planes y programas de salud ocupacional desde la etapa
precontractual de este proceso. En virtud de ello exige cabal y estricto
cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 2004, ordenando al proponente anexar a su
oferta la siguiente documentacion: Programa de Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial contentivo, como minimo, de plan de calidad y programa de salud
ocupacional. Plan de administracion de Salud Ocupacional especificando
responsabilidades y funciones de la organizacion de salud ocupacional,
reglamento de higiene y seguridad industrial y politica de salud ocupacional.

3.4. AUTORIZACIONES

PERMISOS Y
LICENCIAS
REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION DEL
OBJETO
CONTRACTUAL

4.1,
DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ||

Por involucrar nuestro proyecto exclusivamente servicio de mantenimientos,
mejoras y reparaciones se ampara en los lineamientos consignados en el
articulo 8° de la ley 810 de 2003, segln el cual no requeriran licencia de
construccion las reparaciones o mejoras locativas. Igualmente y segun el articulo
10, del decreto 1469 de 2010, estan incluidas dentro de las reparaciones
locativas, entre otras, las siguientes: servicio de mantenimiento, la sustitucion,
restitucién o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes,
mobiliario, pintura en general, y la sustitucién, mejoramiento o ampliacion de
redes de instalaciones especiales, hidraulicas, sanitarias, eléctri

1. Ejecutar los trabajos a los equipos sefialados y ciféndose e

de la Judicatura, descritas en la informacién general del proyecto
detalladas en el anexo contenido en el proceso de seleccién y de

los trabajos y acatar las érdenes e instrucciones que le imp
a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto
entregados y especificaciones respectivas.

rtan; corregir
n los planos

odificacion o

4. Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

cambio que éste considere necesaric hacer a las especificaciones
originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubigre lugar y que
no impliquen un otrosi al contrato.

Suministrar por su cuenta, la totalidad de repuestos y materiales de
primera calidad, insumos y equipos necesarios para la ejecucion de los
trabajos y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para tal
efecto, el Contratista se compromete a disponer todos los equipos,
maquinaria e implementos requeridos para la correcta|ejecucion del
contrato.

Solicitar concepto juridico al Area de Contratacién o Asistencia Legal de
la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial, a través de la
oficina de mantenimiento, cuando quiera que surjan dudas sobre el
alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato,
a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosi o adicién o por el
contrario, pueden ser realizados de comun acuerdo entre
el supervisor.

Mantener el area de trabajo libre de toda acumulacion de desperdicios y
escombros, entregandola a su terminacion, completamente limpia y
aseada.

Suministrar a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura y al
Supervisor cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de las
labores, objeto del contrato.

Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma |de ejecucién
presentado y aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos
estipulados en el contrato. Presentar al Supervisor, los items necesarios
y no previstos iniciaimente en el contrato. La aprobacion de dichos items
adicionales, no autoriza al Contratista a superar el valor inicial del
contrato, para lo cual debera llevar el respectivo control.

Reparar cualquier dafio que ocurra en el sitio durante la ejecucion de los
trabajos por causas imputables al Contratista 0 a cualquiera de sus
empleados, dentro del plazo sefialado por el Articulo 2060 del Cadigo
Civil. Responder ante terceros por los dafios que se ocasjonen, durante
el desarrolio de los trabajos, de conformidad con la ley.

Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio, cortes
parciales y recibo definitivo de los trabajos. Las actas de suspension y
reinicio requieren de la firma del jefe de la oficina de contratacion, del
Contratista y el Supervisor.

Brindar al Supervisor la colaboraciéon necesaria para la elaboracién del
proyecto de Acta de Liguidacién del Contrato, dentro de|los cuatro (4)
meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccion de las labores
objeto del contrato. Dicha Acta seré firmada por las partes |contratantes y
el Supervisor del contrato. (Articulo 217° del Decreto 19 de 2012). La
Nacion - Consejo Superior de la Judicatura no recomocera costos
adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la liquidacién
del contrato. Lo anterior aplica en el caso que queden saldos o
remanentes pendientes por pagar al momento de entrega de los trabajos
contratados. El incumplimiento de esta obligaciéon y en general de las
contenidas en el contrato, sera causal de aplicacién de |a garantia de
cumplimiento.

Informar, al menos con un mes de anterioridad, toda novedad, atraso,
prorroga, suspensién y reinicio del Contrato a la Comparia Aseguradora,
a efectos de prorrogar la vigencia de las Pélizas o tomar las medidas
pertinentes, en caso de incumplimiento.

Garantizar la calidad de ios trabajos y responder por ellos de conformidad
con el Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993.

Constituir las garantias que se solicitan por parte de la Nacién — Consejo
Superior de |a Judicatura.

Dar, en su condicion de empieador, cumplimiento a las normas laborales
en lo referente a la remuneracion del personal que utilice an fa ejecucion
del contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios.




Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el
personal que utilice en la ejecucién del contrato, y en general, dar estricto
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema
tntegral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas
de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

17. El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus
empleados, podra generar imposicion de multas sucesivas, la afectacién
de la Garantia Unica en los amparos de, cumplimiento y|de salarios y
prestaciones.

18. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y
ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes.

19. Acreditar mediante certificacion para cada pago ante| la Direccion
Ejecutiva de Administracién Judicial, que cumple con las obligaciones de
aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social de los trabajadores
contratados bajo la modalidad de prestacion de servicios, en el evento a
que haya lugar.

20. Responder por las labores de mantenimiento, de manera integral y a su
costa, hasta el dia final del contrato.

21. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EI CONTRATISTA, debera cumplir
con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a
nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el
término de este contrato. El Contratista debera en tedo momento
minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en
el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables.
El Contratista conoce y acepta que las autoridades| competentes
nacionales, regionales o locales que tengan jurisdiccion sobre el area
donde realizara las actividades podran disponer la suspensién de las
actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpia con
dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por
el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumira
las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando la suspensién
de las actividades le sea imputable.

22. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las
dilaciones y tropiezos que pudieran presentarse, y obligandose no sélo a
lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que
corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la
equidad natural.

23. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actden por fuera de la
ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algdin acto o hecho.

Cuando una situacion asi se presente, el Contratista debera informar
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades
competentes.

24, Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni
repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las
especificaciones técnicas, de conformidad con el articulo 4° numeral 5°
de la ley 80 de 1993.

25. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccion, sin costo alguno
para la entidad, los trabajos y elementos que resulten de mala calidad o
con defectos de fabricacion.

26. Responder por la calidad, idoneidad y seguridad del servicioc de
mantenimiento prestado, de conformidad con lo estipulado len el articulo
7 de la Ley 1480 DE 2011.

27. Mantener condiciones de calidad segun las condiciones establecidas en
normas de caracter obligatorio, en las ofrecidas y/o en las ordinarias y
habituales del mercado de conformidad con lo estipulado en el articulo 7
de la Ley 1480 DE 2011.

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del Contrato, no
tendra ninguna vinculacién laboral, civii, comercial con la Nacién - Consejo
Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones




correra a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecucion del contrato,
personal con contrato de prestacién de servicios, debera acreditar mediante
certificacion para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las
obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION- Con la suscripcion del contrato el
Contratista se obliga a prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano, para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este
contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin
perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley
1474 de 2011

No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o
dadiva a ningun funcionario publico en relaciéon con su contrato.

No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la
colusion en el presente proceso contractual.

5.1. MODALIDAD DE
SELECCION

6.1. PRESUPUESTO
OFICIAL ESTABLECIDO

4.2, OBLIGACIONES | La Supervision del contrato a celebrar sera ejercida por la Direccion Ejecutiva

DEL SUPERVISOR Seccional de Administracién Judicial Barranquilla a través de las oficinas de
Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idéneo segun lo
preceptuado en el articulo del numeral 1l Articulo 48 del Decreto 763 de 20089.
Para ello actuara de conformidad con lo establecido en el gapitulo IX de la
Resolucion N°® 4132 Del 31 De Julio De 2014 ¢ “Manual De Contratacién Para La
Direccion Ejecutiva De Administracion Judicial y Direcciones Ejecutivas
Seccionales.”

4.3. OBLIGACIONES | 1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de

DEL CONSEJO | impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad

SUPERIOR DE LA | legal vigente.

JUDICATURA-

DIRECCION 2. Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

EJECUTIVA DE . : : . : :

ADMINISTRACION 3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la

JUDICIAL correcta ejecucion del contrato.

4. Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el
CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

especial los de economia, transparencia y responsabilidad
normatividad, en especial los previstos en la Ley 80 de 1993 y e
2007 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

El presupuesto oficial estimado para la contratacion es de TREINTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS M/L $ 31.421.498.00 incluidos impuestos y contribuciones de ley.




6.2. SOPORTE

La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos/del Presupuesto

PRESUPUESTAL General de la Nacién y se respalda con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecucién Presupuestal, de la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial seccional Barranquilla, adjunto al
presente estudio de conveniencia.

6.3. VARIABLES | £y ¢f pais existe variedad de empresas dedicadas a los| servicios de

ggﬂg&iﬁ?m\s PAE{‘ mantenimiento de ascensores, sin embargo la firma OTIS ELEVATOR

PRESUPUESTO COMPANY COLOMBIA SAS tiene la exclusividad para brindar este servicio en

OFICIAL los ascensores de marca OT!S, por lo cual se hace necesario|contratar con

esta firma, con el fin de garantizar el cuidado y buen funcionamiento de los
ascensores.
Por otro lado, la firma elegida cuenta con la idoneidad y la experiencia

necesaria para desarrollar el objeto del contrato, brindandole a|la Entidad, la
tranquilidad de que la prestacién del servicio sea ejecutado a satisfaccion.

El presupuesto oficial ha sido estabiecido con base en la propuesta econdmica
presentada por la empresa OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA SAS.

6.4. FORMA DE PAGO
DEL CONTRATO

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial realizara el pago de la
presente contratacion de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3° del
decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Este serd efectuado| directamente al
contratista, por parte de La Direccién General Del Tesoro Nacional, mediante
Pagos mensuales.

Dicho pago se realizara dentro de los treinta (30) dias calendarig
la presentacion de los documentos que se relacionan a continuaci

, Siguientes a
on:

La Factura -0 Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario al que
pertenezca- (Régimen Comun o Régimen Simplificado) segun el caso.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, que acredite estar al dia en el pago de némina y de las
obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando
haya lugar.

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, s
recursos que la Direccién General de Crédito Publico y del Tes
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacién - Consejo Superior

sujetaran a los
ro Nacional del
e la Judicatura.

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, s
recursos que la Direccion General de Crédito Publico y de! Tes
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacién - Consejo Superior

sujetaran a los
ro Nacional del
e la Judicatura.

6.5 Cumplimiento de las
Obligaciones con |la
Seguridad Social y
Aportes Parafiscales

De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la
fecha de la presentacion de la propuesta, el proponente debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Juridica, adjuntando certificacion
en la que se haga constar que se encuentra al dia con el pago de los referidos
aportes, durante los seis (6) meses anteriores a la presentacion de la oferta; dicha
certificacion debe ser expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal,
segun sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar|las planillas de
pago de los citados aportes.




7.1. Analisis de riesgos y forma de mitigarlos
No. | Clase Etapa Descripcion Consecuencia | Prob impacto | Valoracion | Controles
1 General | Planeacion Elementos o (1. Bienes o | Improbable | Menor 4 (bajo) 1. Fichas
servicios servicios técnicas de los
inexactos o con | obsoletos elementos y
descripcicnes 2 Estudios servicios
incompletas que | previos 2. Investigacion
no satisfacen la | incompletos del mercado
necesidad 3.Elementos o sobre sy
concreta de la | servicios de baja dispenibilidad
entidad calidad 3
4.Contratitas Desagregacion
inexpertos del bien (o]
servicio y
descripcion
detallada de
materiales
2 General | Planeacion Estudios previos | 1. Pliegos de | Improbable | Menor 4 (bajo) 1. Utilizacién de
sin la | condiciones los mecanismos
normatividad errdneos de apoyo del
vigente 2. Adquisicion secop
de bienes o 2. Conceptos
servicios sin las juridicos
caracteristicas y 3. Manual de
condiciones Contratacion
requeridas por
la entidad
3 General | Planeacion Solicitud de | 1. Poca | Improbable | Menor 4 (bajo) 1. Aplicacion de
requisitos pluralidad de la normatividad
habilitantes que | oferentes de acuerdo a las
no correspondan | 2.Declaratoria modalidades de
con la modalidad | desierta del contratacion
de contratacién proceso 2. Revisién
3. Retraso en la juridica del
ejecucién del proceso de
presupuesto acuerdo a la
naorma aplicable
3. Utilizacién de
los  manuales
publicados en la
pagina del
SECOP
4 General | Seleccion Seleccion de | 1. Detrimento de | Raro Menor 3 (bajo) 1. Solicitud del
contratistas que | los bienes RUP
no cumplan con | publicos 2.Consulta en
las  condiciones | 2. las paginas de
del contrato o con | Incumplimiento Procuraduria vy
inhabilidades o | del contrato Contraloria
incompatibilidades
5 General | Seleccion Precios 1. Desequilibrio | Improbable { Moderado | 5(medio) 1. Estudios de
artificiaimente economico del mercado con
bajos contratista pluralidad de
2. Elementos o participantes
servicios 2. Certificacion
deficientes de cumplimiento
3. Retardo en la 3. Garantias
atencion de sobre los
necesidades elementos o]
servicios
4. Histdricos de
precios
5. Verificacion
de elementos
antes de iniciar
produccion final
6 General | Contratacion | La firma | 1. Retraso en el | Raro Menor 3 (bajo) 1. Aplicacion de
adjudicataria del | inicic de Ia multas o
proceso no | ejecucion del sanciones al
suscriba el | contrato contratista
contrato o no (2. Multas o 2. Comité
presente las | sancicnes evaluador y
polizas de | establecidas al asesor
garantias contratista 3. Adjudicacion
requeridas en el | 3. Inicio del al segundo
proceso proceso proponente




nuevamente
7 General | Contratacién | Reclamos de | 1. Declaratoria | Raro Menor 3 (bajo) 1. Evaluacién
terceros sobre la ; de nulidad del concienzuda de
seleccion del | proceso las ofertas vy
oferente 2. Comités requisitos
retrasando el | extraordinarios habilitantes
perfeccionamiento | para evaluar ia 2.Pliegos de
del contrato situacién condiciones
3.  Inicioc del claros
proceso de detallados
seleccidén
8 General | Ejecucion Entrega de | 1. Retardo en la | Raro Menor 3 (bajo) 1. Obligaciones
elementos o | atencién de la para el
servicios que no | necesidad de la contratista
cumplen con lo | entidad estipuladas en
exigido por la |2 Obliga a la los pliegos - de
entidad entidad a condiciones
devolver o 2
rectificar los Obligatoriedad
elementos o} de garantias de
servicios cumplimiento
para todos los
procesos
3. Solicitud de
cambio o
modificacién de
elementos (o]
Servicios

]
o Bl

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolucién No. 1188 del 01 de septiembre de 2003),
debera presentar un plan de manejo de residuos tanto sélidos como liquidos en caso de requerirse y segun
las actividades a realizar; garantizando el debide manejo y disposicion de los mismos desde la programacion,
hasta la ejecucién de las actividades propias del objeto del contrato.

lud ocupacional determinado por la

ateria de sa

ace extensiva la politica en m

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestacion
expresa de valor por la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en
general. De igual manera se hace extensiva la politica de implementacion del Sistema Integrado de Gestion
de la Calidad NTC GP 1000-2008, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.

i

T

De acuerdo con ia modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados|de la legislacion
vigente, la Direccién Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedicion de péliza a favor de la
Nacidn- Consejo Superior de la Judicatura que debera ser otorgada a través de una entidad bancaria o
compafiia Aseguradora, cuya podliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los
siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO DEL. CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia igual a la duracion de éste, y cuatro (4) meses mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRATADO: Por
un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracion de
éste, y un (1) afio mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato, y tres (3) afios
mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato.

Foi

R

:
Nombre del funcionario: Alfredo Rafael Hadechni Munive

12.1. SUPERVISI

Identificacion del funcionario: C.C. 72.203.509




Cargo: Profesional Universitario Grado 11

Oficina de Mantenimiento y Soporte

Dependencia: Tecnolégico

13. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS

13.1. PLAZO DE EJECUCION |El plazo de ejecucion sera hasta el 31 de diciembre de 2019.

13.2. LUGAR DE EJECUCION |Ei contrato se ejecutara en las instalaciones de los Edificids Centro Civico y
DEL CONTRATO Telecom, Barranquilla - Atlantico

13.3. LIQUIDACION DEL | El acta de Liquidacién del Contrato debe levantarse dentro de los cuatro (4)
CONTRATO meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccidn de las labores
Objeto del contrato. Dicha Acta sera firmada por las partes contratantes, e
y el profesional designado para la supervisién del proyecto. (Articulo 217°
del Decreto 19 de 2012)

Ei presente estudio de conveniencia se expide a los 10 dias del mes de Enero de 2019.

o L SoMe)

LFRED® HADECHNI MUNIVE
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico




