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1. DATOS GENERALES

Tipo de Presupuesto
Asignado

Presupuesto de funcionamiento

Fecha de elaboracion
del estudio previo

Febrero de 2024

Nombre del
funcionario gue
diligencia el estudio
previo

Ing. Alfredo Rafael Hadechni Munive

Area de Origen

Mantenimiento y Soporte Tecnholdgico Seccional Barranquilla.

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015.)

2.1. DESCRIPCION DE
LA NECESIDAD QUE
LA ENTIDAD
PRETENDE
SATISFACER

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administraciéon Judicial de Barranquilla —
Atlantico es el ente que debe coadyuvar para el buen desempefio de las funciones
propias de las diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales del Atlantico.

En virtud del articulo 103 de la Ley 270 de 19.96, tiene como funciones, la de
"Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama
judicial y responder por su correcta aplicacion o utilizaciéon", asi como, "Suscribir en
nombre de la Nacion-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que
deban otorgarse o celebrarse. (...)", para ello, requiere poner en marcha toda la
logistica necesaria tendiente a que su misién principal se lleve a cabo de manera
eficaz y oportuna.

La presente contratacion, se requiere con el fin de contar con los medios adecuados
y suficientes para garantizar la prestacion del servicio esencial de administracién de
justicia, que demandan las Corporaciones y Despachos Judiciales, logrando de esta
manera el fortalecimiento institucional, establecido dentro de los objetivos de la
politica del Sistema de Gestién y Control de la Calidad y el Medio Ambiente de la
Entidad.

Que, en virtud de lo anterior, a esta Direccion Ejecutiva Seccional, le asiste el deber
de proveer a los diferentes Despachos Judiciales de los bienes y servicios que
permitan desempefar sus funciones, como lo es el servicio de transporte vertical
marca Otis de los Edificios Centro Civico y Telecom.

Que el funcionamiento de los ascensores son de vital importancia para la Entidad, ya
gue estos equipos permiten un transito adecuado y seguro, tanto para los servidores
gue laboran en dichas instalaciones, como para el publico que las visitan, en especial,
para aquellas personas que se encuentran en condiciones de discapacidad, a fin de
proporcionar las facilidades de movilidad y de proteccion tal y como se contempla en
la en la Resolucion 2400 de 1979 " Por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo".

El area de Mantenimiento y Soporte Tecnoldogico de la Direccion Seccional De
Administracion Judicial Barranquilla elabora el presente estudio previo de
conveniencia y oportunidad, de conformidad con la necesidad real y existente de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transporte vertical marca
Otis de los Edificios Centro Civico y Telecom de Barranquilla.




ASCENSORES OTIS EDIFICIO CENTRO CIVICO

ASCENSORES OTIS EDIFICIO TELECOM




2.1.1. Marco de
Contratacion

Objetivo General | Llevar a cabo, el desarrollo, modernizacion,

acondicionamiento, mantenimiento y operacion sostenible
de la infraestructura fisica de la Rama Judicial, en armonia
con el crecimiento y evolucién de la demanda de justicia en
todo el territorio nacional; aplicando criterios de
racionalizacion y priorizacion de los recursos.

Objetivo Adelantar la prestacion del servicio mantenimiento

especifico: preventivo y correctivo de los equipos de transporte vertical
marca Otis de los Edificios Centro Civico y Telecom de
Barranquilla.

Programa: Mantenimiento de bienes inmuebles.

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

3.1 OBJETO

CONTRACTUAL

Contratar en nombre de La Nacion — Consejo Superior la Judicatura la
prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
de transporte vertical marca Otis de los Edificios Centro Civico y Telecom de
Barranquilla.

3.1.1. Descripcion
Proyecto.

del

Las actividades a realizar en virtud del presente mantenimiento preventivo y
correctivo mensual para los ascensores marca Otis ubicados en el Edificio
Centro Civico de Barranquilla y Telecom.

El mantenimiento preventivo para los ascensores se debera realizar
mensualmente y tiene el costo aqui descrito:

ILIE DESCRIPCION CANT | VALOR UNITARIO | VALORTOTAL
1 | Mantenimiento Preventivo 01 Equipo OTIS 11 $ 1.156.288 | $ 12.719.168
2 | Mantenimiento Preventivo 02 Equipo OTIS 11 $ 1.156.288 | $  12.719.168
3 | Mantenimiento Preventivo 03 Equipo OTIS 11 $ 1.156.288 | $ 12.719.168

SUBTOTAL $  38.157.504
IVA 19% $ 7.249.926
TOTAL $  45.407.430

En el mantenimiento preventivo se revisaran y probaran periédicamente los
dispositivos de seguridad.

Usard personal idéneo, directamente contratado y supervisado. Dicho personal
estara debidamente capacitado para mantener el Equipo operando
correctamente.

Examinara, ajustara, lubricard y limpiara peridédica y sistematicamente los
equipos, suministrando grasas y lubricantes, conforme a las rigidas
especificaciones de Otis Elevator Company.

Engrasara periodicamente las maquinas, poleas y guias, limpiara todo el
equipo salvo la cabina y suministrard ademas cuando sea necesario los
siguientes repuestos: Contactos de carbon y de cobre, aisladores para
contactos, resortes de contactos, conectores de cable, soportes de contactos,
piezas distanciadoras para cualquiera de los interruptores de parada y del
carro, escobillas para el motor y el generador, aceites, grasa y lubricantes para
cables y material de limpieza.

Examinara periédicamente todos los dispositivos de seguridad entre ellos los
interruptores de final de recorrido, los amortiguadores, los reguladores de
velocidad y hara anualmente la prueba del dispositivo paracaidas, conforme a
las estrictas normas establecidas por la compafiia fabricante.

Prestard el servicio de mantenimiento mediante una rutina preestablecida en
dias y horas hébiles.




ACTIVIDAD M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8| M9 | M10 | M11
Desempefio de calidad X[ X[ X | X|X|X]|X|X]| X X X
Cuarto de maquinas X X X X
Maquinas de traccidn X X X X
Freno X X
Limitador X X X
Controlador X X X X
Pozo X X
Puertas de piso X X X X
Techo de la cabina X X X X
Parte inferior de la cabina X X
Foso X X X X

Rutina de Mantenimiento

Prestara el servicio de atencion de llamadas durante las 24 horas incluidos los
feriados, sin costo adicional, para atender las situaciones de emergencia que
se generen en el uso de los Equipos.

Igualmente cambiara las ruedas o zapatas de guias de cabina y contrapeso,
cuando a su juicio sea necesario para obtener una operacion suave y
silenciosa.

Igualard la tension en los cables de traccion y los reemplazara cuando a su
juicio esto se requiera para mantener un adecuado coeficiente de seguridad.

Suministrard grasas y lubricantes conforme a las rigidas especificaciones de
Otis Elevator Company.

Examinara peridodicamente todos los dispositivos de seguridad entre ellos los
interruptores de final de recorrido, los amortiguadores, los reguladores de
velocidad y hard anualmente la prueba del dispositivo paracaidas, conforme a
las estrictas normas establecidas por Otis Elevator Company.

Cobertura de reparaciones y partes:
Equipo de traccion: corona, sinfin, baleros.

Freno: balatas de freno, regulador de velocidad, zapatas, nucleo, bobina,
polea.

Control/Selector:  contactores, bobinas, relevadores, rectificadores,
transformadores, resistencias, condensadores, relays de tiempo y sobrecarga,
tiristores, temporizador.

Equipo hidraulico: mangueras de acoplamiento, depdsito de aceite, tuberia,
sistema de enfriamiento y sellos de piston. Cubo: rieles, cableado de cubo y
cuarto de maquinas.

Fosa: amortiguadores, pit switch, sobrepaso, lectoras, polea de regulador,
polea de compensacion y polea de cinta de selector.

Puertas: operador de puertas, dispositivo de apertura.

Puertas de piso: Dispositivo de cierre, cable avion, carretillas de colgantes,
chapas eléctricas, guias inferiores y bocallaves. Puertas de cabina: colgantes,
carretillas, cable avién, guias inferiores, contacto de puerta, zapatas de
seguridad.

Cabina: Nivelacion.

Piezas menores: Aisladores, bases de contacto, balancines, cepillos de
carbdn, deflectores de arco, diodos, guias de boton, resortes de relevadores,
conectores, contactos de carbon, contactos metalicos, resistencias,
separadores, soportes de contactos.




3.2.
UNSPSC

CLASIFICACION

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se
encuentra registrado el servicio que se requiere contratar con el codigo de
la UNSPSC:

Clasificador UNSPSC.- Los bienes objeto del presente proceso de
seleccién estan codificados en el clasificador de bienes y servicios
UNSPSC como se indica a continuacion:

Cdédigo Segmento Familia Clase Producto
72101506 | Servicios de | Servicios de | Servicios de | Servicios deg
edificacion, mantenimiento | apoyo para | mantenimientg
construcciéon de |y reparaciones | la de ascensores
instalaciones vy | de construccion
mantenimiento construcciones
e instalaciones

Nota: los codigos propuestos son a manera de referencia y de caracter
informativo, mas no seran verificados por La — Nacion Consejo De La
Judicatura en el RUP, ni se constituiran como factor habilitante para la
seleccidn del contratista.

3.3. ESPECIFICACIONES
GENERALES Y TECNICAS

DEL

OBJETO

CONTRACTUAL

Normas generales .- En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en
la definicién de las caracteristicas y calidad de los trabajos realizados que a
la descripcion de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados

Por otra parte, la omision de descripciones detalladas de procedimiento para
la actividad de mantenimientos, en muchas de las especificaciones refleja la
suposicidn basica que el contratista conoce las practicas de la actividad.

1. El contratista deberd aportar todas las herramientas, implementos
mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta
ejecucioén de la obra.

2. Seran de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua,
energia y teléfono, si las hubiere.

3. Los elementos y repuestos que se utilicen en la actividad de
mantenimiento deberan ser previamente aprobados por la SUPERVISION
mediante la presentacién de muestras con la debida anticipacion. Esta podra
ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que
estos se ajusten a las especificaciones.

4.  Seran por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos,
servicios publicos, y demas construcciones provisionales que considere
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacién debe ser
aprobada por la SUPERVISION.

5. Hardn parte ademéas de estas especificaciones las normas para
construccion dadas por ICONTEC, ACI, Cddigo Colombiano De
Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, asi como las
recomendaciones de los fabricantes para la colocacién y utilizacién de sus
productos.

6. El contratista se responsabilizara por la proteccién y conservacion de
SERVICIO DE MANTENIMIENTO hasta la entrega y recibo en forma definitiva
a La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura. La reparacion de dafios si
los hubiere, correrd por cuenta del contratista y se hara a satisfaccion de la
SUPERVISION.

7. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al
contratista ocurrieren dafios a terceros, éste serd el directo responsable de
ellos.




8. En la ejecucion de los trabajos, La Nacién — Consejo Superior De La
Judicatura serd exigente y por lo tanto, el contratista utilizara materiales y
repuestos de primera calidad y personal técnico altamente calificado.

La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura se reservara el derecho de
aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas
dadas en estas especificaciones.

9. Las cantidades de los items cuya unidad de medida sea fraccionable,
se aproximaran a un decimal.

10. Sera por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad
para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones vy
cualquier otro elemento necesario que la SUPERVISION exija. Mantendra en
el lugar de los trabajos elementos para prestar primeros auxilios y cumplird
todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley
colombiana.

11. Para iniciacion de cualquier actividad el contratista debera ejecutar
muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto
bueno de la SUPERVISION.

12. Vigilancia: correrd por cuenta del contratista la vigilancia de sus
instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y
después de su instalacion hasta el recibo final.

Tan pronto se haya terminado EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO y antes de
gue se efectie la liquidacion final del contrato, el contratista debera por su
cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

Salud ocupacional y seguridad industrial.- En virtud de prevencién de riesgos
por trabajos en altura, riesgos quimicos y riesgos eléctricos, el presente estudio
establece compromisos relacionados con aportar documentacion del personal
técnico que haga constar su capacitacion en el SENA o cualquier otra entidad
legalmente autorizada, (de conformidad con las Resoluciones 3673 de 2008 y
2291 de 2010). Planes y programas de salud ocupacional desde la etapa
precontractual de este proceso. En virtud de ello exige cabal y estricto
cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 2004, ordenando al proponente anexar a
su oferta la siguiente documentacién: Programa de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial contentivo, como minimo, de plan de calidad y programa
de salud ocupacional. Plan de administracion de Salud Ocupacional
especificando responsabilidades y funciones de la organizacién de salud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad industrial y politica de salud
ocupacional.

3.4. AUTORIZACIONES
PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Por involucrar nuestro proyecto exclusivamente servicio de mantenimientos,
mejoras y reparaciones se ampara en los lineamientos consignados en el
articulo 8° de la ley 810 de 2003, segun el cual no requeriran licencia de
construccion las reparaciones o mejoras locativas. Igualmente y segun el
articulo 10, del decreto 1469 de 2010, estan incluidas dentro de las
reparaciones locativas, entre otras, las siguientes: servicio de mantenimiento,
la sustitucién, restitucibon o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, mobiliario, pintura en general, y la sustitucion,
mejoramiento o ampliacién de redes de instalaciones especiales, hidraulicas,
sanitarias, eléctricas, telefonicas o de gas.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

4.1. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

El Contratista se obligara, con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura, a
cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar los trabajos a los equipos sefialados y cifiéndose
estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por la Nacion
— Consejo Superior de la Judicatura, descritas en la informacion
general del proyecto detalladas en el anexo contenido en el proceso
de selecciéon y de acuerdo con las cantidades, especificaciones y




10.

11.

12.

valores unitarios descritos en la propuesta presentada por el
CONTRATISTA.

Ejecutar los cambios y adiciones que la Nacién - Consejo Superior de
la Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las
instrucciones, 6rdenes u observaciones dadas por el Supervisor;
seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como
particulares acordadas.

Permitir al Supervisor y a los demas servidores autorizados, la revision
de los trabajos y acatar las 6rdenes e instrucciones que le impartan;
corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los
planos entregados y especificaciones respectivas.

Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificacion o
cambio que éste considere necesario hacer a las especificaciones
originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar y
que no impliquen un otrosi al contrato.

Suministrar por su cuenta, la totalidad de repuestos y materiales de
primera calidad, insumos y equipos necesarios para la ejecucion de
los trabajos y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para
tal efecto, el Contratista se compromete a disponer todos los equipos,
maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecuciéon del
contrato.

Solicitar concepto juridico al Area de Contratacion o Asistencia Legal
de la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial, a
través de la oficina de mantenimiento, cuando quiera que surjan dudas
sobre el alcance de las modificaciones o0 ajustes que deban realizarse
al contrato, a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosi o
adicién o por el contrario, pueden ser realizados de comun acuerdo
entre el contratista y el supervisor.

Mantener el &rea de trabajo libre de toda acumulacién de desperdicios
y escombros, entregandola a su terminacion, completamente limpia y
aseada.

Suministrar a la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura y al
Supervisor cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de las
labores, objeto del contrato.

Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecucion
presentado y aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos
estipulados en el contrato. Presentar al Supervisor, los items
necesarios y no previstos inicialmente en el contrato. La aprobacion
de dichos items adicionales, no autoriza al Contratista a superar el
valor inicial del contrato, para lo cual deberd llevar el respectivo
control.

Reparar cualquier dafio que ocurra en el sitio durante la ejecucion de
los trabajos por causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus
empleados, dentro del plazo sefialado por el Articulo 2060 del Codigo
Civil. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen,
durante el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la ley.

Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio, cortes
parciales y recibo definitivo de los trabajos. Las actas de suspension
y reinicio requieren de la firma del jefe de la oficina de contratacion,
del Contratista y el Supervisor.

Brindar al Supervisor la colaboracion necesaria para la elaboracion del
proyecto de Acta de Liquidacion del Contrato, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccion de las
labores objeto del contrato. Dicha Acta sera firmada por las partes
contratantes y el Supervisor del contrato. (Articulo 217° del Decreto
19 de 2012). La Nacién - Consejo Superior de la Judicatura no
reconocera costos adicionales por los gastos en que incurra el
Contratista para la liquidacién del contrato. Lo anterior aplica en el
caso que queden saldos o remanentes pendientes por pagar al
momento de entrega de los trabajos contratados. El incumplimiento de
esta obligacion y en general de las contenidas en el contrato, sera
causal de aplicacion de la garantia de cumplimiento.




13.

14.

15.

16.

Informar, al menos con un mes de anterioridad, toda novedad, atraso,
prorroga, suspensién y reinicio del Contrato a la Compafia
Aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pdlizas o tomar
las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento.

Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ellos de
conformidad con el Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993.

Constituir las garantias que se solicitan por parte de la Nacién —
Consejo Superior de la Judicatura.

Dar, en su condiciébn de empleador, cumplimiento a las normas
laborales en lo referente a la remuneracién del personal que utilice en
la ejecucion del contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100
de 1993y sus decretos reglamentarios.

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el
personal que utilice en la ejecucién del contrato, y en general, dar
estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al
Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales,
derivadas de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

17. El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

empleados, podrd generar imposicion de multas sucesivas, la
afectacién de la Garantia Unica en los amparos de, cumplimiento y de
salarios y prestaciones.

Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad
industrial y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes.

Acreditar mediante certificacion para cada pago ante la Direccion
Ejecutiva de Administracién Judicial, que cumple con las obligaciones
de aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social de los
trabajadores contratados bajo la modalidad de prestacion de servicios,
en el evento a que haya lugar.

Responder por las labores de mantenimiento, de manera integral y a
su costa, hasta el dia final del contrato.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EI CONTRATISTA, debera
cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren
vigentes durante el término de este contrato. El Contratista deberé en
todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad
realizada por él en el desarrollo de este contrato, de conformidad con
las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las
autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan
jurisdiccidon sobre el area donde realizara las actividades podran
disponer la suspension de las actividades objeto de este contrato
hasta que el Contratista cumpla con dichas normas y leyes
ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de
dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumird las consecuencias
gue se deriven frente al contrato cuando la suspension de las
actividades le sea imputable.

Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las
dilaciones y tropiezos que pudieran presentarse, y obligAndose no
sélo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo
lo que corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la
costumbre o la equidad natural.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de
la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algtn acto o hecho.

Cuando una situacion asi se presente, el Contratista debera informar
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades
competentes.

Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni
repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las
especificaciones técnicas, de conformidad con el articulo 4° numeral
5° de la ley 80 de 1993.




25. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccion, sin costo alguno
para la entidad, los trabajos y elementos que resulten de mala calidad
o con defectos de fabricacion.

26. Responder por la calidad, idoneidad y seguridad del servicio de
mantenimiento prestado, de conformidad con lo estipulado en el

articulo 7 de la Ley 1480 DE 2011.

Mantener condiciones de calidad segun las condiciones establecidas
en normas de caracter obligatorio, en las ofrecidas y/o en las
ordinarias y habituales del mercado de conformidad con lo estipulado
en el articulo 7 de la Ley 1480 DE 2011.

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del Contrato, no
tendra ninguna vinculacién laboral, civil, comercial con la Nacion - Consejo
Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones
correra a cargo exclusivo del Contratista.

27.

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecucion del contrato,
personal con contrato de prestacion de servicios, debera acreditar mediante
certificacion para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las
obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION- Con la suscripcion del contrato
el Contratista se obliga a prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano,
para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este
contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin
perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley
1474 de 2011:

. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o
dadiva a ningun funcionario publico en relacion con su contrato.

. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por
objeto la colusién en el presente proceso contractual.

4.2. OBLIGACIONES DEL
SUPERVISOR

La Supervision del contrato a celebrar sera ejercida por la Direccion Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial Barranquilla a través de las oficinas de
Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idéneo segun lo
preceptuado en el articulo del numeral Il Articulo 48 del Decreto 763 de 2009.
Para ello actuara de conformidad con lo establecido en el capitulo I1X de la
Resolucion N° 4132 Del 31 De Julio De 2014 o “Manual De Contratacion Para
La Direccion Ejecutiva De Administracion Judicial y Direcciones Ejecutivas
Seccionales.”

4.3. OBLIGACIONES DEL
CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA-
DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION
JUDICIAL

1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos
de impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la
normatividad legal vigente.

2. Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la
correcta ejecucion del contrato.

4, Suministrar oportunamente la informacién y el apoyo que requiera el
CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

5. Todas las demés que surjan de la naturaleza del contrato.

5. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

5.1. MODALIDAD
SELECCION

DE

Contratacion directa de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de
2015 articulo 2.2.1.2.1.4.8., por ser la empresa OTIS ELEVATOR COMPANY
COLOMBIA SAS., titular de los derechos de propiedad industrial y proveedor
exclusivo en el territorio nacional. Se deja constancia de tal circunstancia en
el presente estudio previo que soporta la contratacion, tal como ordena el
articulo mencionado. No obstante lo anterior, para la seleccion del contratista
la Entidad ha aplicado los principios que rigen la actuacion contractual del
Estado, en especial los de economia, transparencia y responsabilidad




contenidos en la normatividad, en especial los previstos en la Ley 80 de 1993
y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la funcion administrativa.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

6.1. PRESUPUESTO
OFICIAL ESTABLECIDO

El presupuesto oficial estimado para la contratacion es de $ 45.407.430
incluidos impuestos y contribuciones de ley.

6.2. SOPORTE |La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos del
PRESUPUESTAL Presupuesto General de la Nacion y se respalda con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecucion Presupuestal,
de la Direccidon Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial seccional
Barranquilla, adjunto al presente estudio de conveniencia.
CDP FECHA RUBRO DESCRIPCION UNIDAD VALOR
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
A-02-02-02-008- REPARACION E INSTALACION
5024 | 2024-02-15 8 S 45.407.430
007 (EXCEPTO SERVICIOS DE
CONSTRUCCION)
gg‘NSIDERADXgRIAFI?kgi En el pais existe variedad de empresas dedicadas a los servicios de
mantenimiento de ascensores, sin embargo la firma OTIS ELEVATOR
CALCULAR EL :

PRESUPUESTO OFICIAL

COMPANY COLOMBIA SAS tiene la exclusividad para brindar este servicio
en los ascensores de marca OTIS, por lo cual se hace necesario contratar
con esta firma, con el fin de garantizar el cuidado y buen funcionamiento de
los ascensores.

Por otro lado, la firma elegida cuenta con la idoneidad y la experiencia
necesaria para desarrollar el objeto del contrato, brindandole a la Entidad,
la tranquilidad de que la prestacién del servicio sea ejecutado a satisfaccion.

El presupuesto oficial ha sido establecido con base en la propuesta
economica presentada por la empresa OTIS ELEVATOR COMPANY
COLOMBIA SAS.

6.4. FORMA DE PAGO
DEL CONTRATO

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial realizara el pago
de la presente contratacion de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3°
del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Este sera efectuado directamente al
contratista, por parte de La Direccion General Del Tesoro Nacional, mediante
Pagos mensuales.

Dicho pago se realizara dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes
a la presentacion de los documentos que se relacionan a continuacion:

La Factura -o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario al que
pertenezca- (Régimen Comun o Régimen Simplificado) segun el caso.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, que acredite estar al dia en el pago de nébmina y de las
obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando
haya lugar.

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los
recursos que la Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Naciéon - Consejo Superior de la
Judicatura.

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los
recursos que la Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacion - Consejo Superior de la
Judicatura.




6.5 Cumplimiento de las

Obligaciones

Seguridad

con

Social

Aportes Parafiscales

la

De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a
la fecha de la presentacion de la propuesta, el proponente debera acreditar que
y | se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Juridica, adjuntando
certificacion en la que se haga constar que se encuentra al dia con el pago de
los referidos aportes, durante los seis (6) meses anteriores a la presentacion
de la oferta; dicha certificacion debe ser expedida por el Representante Legal
o Revisor Fiscal, segun sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar
las planillas de pago de los citados aportes.

7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

7.1. Andlisis de riesgos y forma de mitigarlos
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8. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolucion No. 1188 del 01 de septiembre de 2003),
debera presentar un plan de manejo de residuos tanto sélidos como liquidos en caso de requerirse y segun
las actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposicion de los mismos desde la programacion,
hasta la ejecucion de las actividades propias del objeto del contrato.

9. CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Se hace extensiva la politica en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestacion
expresa de valor por la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en
general. De igual manera se hace extensiva la politica de implementacién del Sistema Integrado de Gestion
de la Calidad NTC GP 1000-2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.

11. GARANTIAS

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislacion
vigente, la Direccién Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedicién de pdliza a favor de la
Nacion- Consejo Superior de la Judicatura que deberd ser otorgada a través de una entidad bancaria o
compafia Aseguradora, cuya péliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los
siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia igual a la duracién de éste, y cuatro (4) meses mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRATADO: Por
un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién de
éste, y un (1) afio mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato, y tres (3) afios
mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato.

12. SUPERVISION Y/O SUPERVISION DEL CONTRATO

Identificacion del funcionario: C.C. 72.293.509
Cargo: Profesional Universitario Grado 11
. Oficina de Mantenimiento y Soporte
Dependencia: L.
Tecnologico

13. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS




13.1. PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecucion sera hasta el 31 de diciembre de 2024.

13.2. LUGAR DE EJECUCION DEL |Elcontrato se ejecutara en las instalaciones de los Edificios
CONTRATO Centro Civico y Telecom, Barranquilla - Atlantico

13.3. LIQUIDACION DEL CONTRATO El acta de Liquidacion del Contrato debe levantarse dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion y recibo
a satisfaccion de las labores Objeto del contrato. Dicha Acta
sera firmada por las partes contratantes, e y el profesional
designado para la supervision del proyecto. (Articulo 217°
del Decreto 19 de 2012)

El presente estudio de conveniencia se expide a los 15 dias del mes de febrero de 2024.

qeﬂhgo(g /&IMO ﬂ
LFREDO HADECHNI MUNIVE
Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnolégico



