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2.1. DESCRIPCION DE |

Mantenimiento y Soporte Tecnolégico Seccional Barranguilla.

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion iil de Barranqmlla -
Atlantico es el ente que debe coadyuvar para el buen desempefio de las funciones
propias de las diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales del/Atlantico.

En virtud del articulo 103 de Ia Ley 270 de 19.96, tiene como funciones, la de
"Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama
judicial y responder por su correcta aplicaciéon o utilizacion", asi como, "Suscribir en
nombre de la Nacion-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que
deban otorgarse o celebrarse. (-..)", para ello, requiere poner en| marcha toda la
logistica necesaria tendiente a que su mision principal se lleve a cabo de manera
eficaz y oportuna.

La presente contratacion, se requiere con el fin de contar con los medios adecuados
y suficientes para garantizar la prestacién del servicio esencial de administracién de
justicia, que demandan las Corporaciones y Despachos Judiciales, logrando de esta
manera el fortalecimiento institucional, establecido dentro de los objetivos de la
politica del Sistema de Gestién y Control de la Calidad y el Medio Ambiente de la
Entidad.

Que en virtud de lo anterior, a esta Direccién Ejecutiva Seccional, le asiste el deber
de proveer a los diferentes Despachos Judiciales de los bienes y servicios que
permitan desempefiar sus funciones, como [o es el servicio de transporte vertical del
edificio centro civico.

Que el funcionamiento de los ascensores son de vital importancia para la Entidad,
ya que estos equipos permiten un transito adecuado y seguro, | tanto para ios
servidores que laboran en dichas instalaciones, como para el publico que las visitan,
en particular, para aquellas personas que se encuentran en condiciones de
discapacidad, a fin de proporcionar las facilidades de movilidad y de|proteccion tal y
como se contempla en la en la Resolucién 2400 de 1979 " Por Ia cual se establecen
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos
de trabajo".

El area de Mantenimiento y Soporte Tecnolégico de la Direccién Seccional De
Administracién Judicial Barranquilla elabora el presente estudio previo de
conveniencia y oportunidad, de conformidad con la necesidad real y existente de
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de transporte vertical marca
Mitsubishi del edificio centro civico de barranquilla.
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'2.1.1. Marco de
Contratacién

e e

S 2 Grikinai
3.1. OBJETO
CONTRACTUAL

e R

Contratar en nombre de La Nacién — Coasejo Supéribr la Judicatura la

La contratacién, se enmarca en el Cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo
de La Rama Judicial 2015 — 2018 y responde a Politicas de Eficiencia y Eficacia

de la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura:

con el crecimiento y evolucion de la demanda
todo el territoric nacional; aplicando

Objetivo General | Llevar a cabo, el desarrollo, modernizacion,
acondicionamiento, mantenimiento y operacién sostenible
de la infraestructura fisica de la Rama Judicial, en armonia

racionalizacidn y priorizacién de los recursos de inversién.

de justicia en
criterios de

civico de barranquilla.

Objetivo Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de
especifico: transporte vertical marca Mitsubishi del | edificio centro

Programa: Mantenimiento de bienes inmuebles.
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del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo
vertical marca Mitsubishi del Edificio Centro Civico De Barranquitla.

PR A
prestacion
de transporte

S

3.1.1. Descripcién del
Proyecto.

Las actividades a realizar en vitud del presente mantenimiento incluye

Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de transporte
Mitsubishi del edificic centro civico de barranquilla.

vertical marca

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 BASICO 2 $1.026.320
SUBTOTAL $1.026.320
IVA 19% $/195.001
TOTAL $1.221.321

LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO MENSUAL

INCLUYE:

Revision de los sistemas de seguridad
Verificar funcionamiento del freno

Condiciones de Sala de maguina (estado de control, maquina, maotor)

Condiciones encima de cabina
Revisar condiciones del recorrido del equipo
Funcionamiento de puertas de cabina y hall

Lubricacion anual de cables de traccion y revisibn mensual del
mismos

estado de los

ITEM ACTIVIDAD

1 CONDICIONES GENERALES CUARTO DE MAQUINAS

2 CONDICIONES CADA APARATO CUARTO DE MAQUINAS

2,1 | MAQUINA DE TRACCCION/ MOTOR Y POLEA DEFLECTORA

2,2 PANEL DE CONTROL

2,3 FRENO ELECTROMAGNETICO

2,4 | GOBERNADOR

3 CONDICIONES DE OPERACION DE CARRO

4 CONDICION DE OPERACION DE PUERTAS

5 CONDIDION CADA APARATO REALACIONADO CON EL CARRO

5,1 | BOTONERAS

5,2 | INDICADOR DE POSICION

5,3 | LUZ DE CABINA

5,4 LUZ DE EMERGENCIA

6 APARATOS DE INTERCOMUNICACION

7 APARIENCIA DE LOS COMPONENTES DE CABINA




8 APARIENCIA DE LOS COMPONENTES DE HALL

9 CONDICIONES CADA APARATO RELACIONADO CON EL HALL

9,1 |BOTONES

9,2 INDICADOR DE POSICION

10 CONDICIONES GENERALES DEL PIT

11 LIMITES SUPERIOR E INFERIOR

12 SEGURO DE CARRO

13 CABLES Y RIELES

14 CORREAS

15 VALVULAS BOMBAS

16 NIVELES DE ACEITES Y FUGAS EN TUBERIAS

17 EMBOLO HIDRAULICO

18 OPCIONALES

REPUESTOS INCLUIDOS EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO

Relacionamos los repuestos incluidos en nuestro servicio de mantenimiento garantizando
a ustedes la seguridad necesaria para el buen desempefio del equipo, por medio de

rutinas ordenadas y establecidas por Mitsubishi Electric.

Hem Elemento

No. Bésico Componente incluido en contrato de mantsnimisnto preventivo

i ] Ewmuam;

Sistema ve

il __Selloc / Empaquetadurss de maguina de tracokn

Rodamientos de mapana de Faccion

1.8.5.0%es)

Fusibias

Baterias: control y MELD ¢9i apiica)

Disipadoras

Plafones de alumbrado, ubos y sokats de ubog

. Baterias no recargables

& Zu;um ﬂtwﬁ pes.o .
Paunes depuenas

Zapatas de pusrta de cabina

Patines de pusrtas kel

Zapatas de gula de cortrapeso

Guayas de pusrtas de hal

4 Pozo

Lapaias de hall

. Realineamientc de guias e camo y conrapeso soic uaa vez duran
: gawartin ge 105 eaulpos (2 aflos)

e #l periodo de

Ademas de:
1. Aceites y grasas especiales para la lubricacion de! equipo.

2. Los servicios especiales para movimientos del ascensor, en
rescate de elementos caidos en el pozo, trabajos especiales d
hasta 2 horas se podrén realizar una vez en el mes sin costo adi
servicios de acompafiamiento para inspeccion de la norma
acompafiamiento por trabajos civiles en el edificio.

3. Servicio de llamadas de emergencia 24 horas al dia, linea gratu
989 a nivel nacional, 6067124 en Bogota.

eventos como
entro del pozo
cional, excepto
NTC 5926 y

ita 018000 111

E! Mantenimiento correctivo a realizar consiste en el suministro e instalacién de

los elementos descrito

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | VALOR TOTAL
SERVICIO DE REPARACION
316.
1 SUMINISTRO E INSTALACION 4 3 316.800
UNIDAD INVERSORA IGBT 150A ]
2 |, cap VFEL/GPS3 * »21.331.200
3 | CIRCUITO IMPRESO KCN-710A 1 $777.722




4 | CIRCUITO IMPRESO E1 KCR 759C i & 1:313.400
VFEL

SUBTOTAL $23.739.122

IVA 19% $4,510.433

TOTAL $ 28,249.555

VALOR TOTAL DE CONTRATO $ 42.905.407.00

3.2,

UNSPSC

CLASIFICACION

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia se encuentra
registrado el servicio que se requiere contratar con el codigo de la UNSPSC:

Clasificador UNSPSC.- Los bienes objeto del presente procesc de seleccioén
estan codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se
indica a continuacién:

Codige | Segmento Familia Clase Producto

7210506 de Servicios de
mantenimiento

de ascensores

Servicios de | Servicios de
mantenimiento y | apoyo para
reparaciones de | la

construcciones e | construccién
instalaciones

Servicios
edificacion,
construccién de
instalaciones vy
mantenimiento

Nota: los codigos propuestos son a manera de referencia y de caracter
informativo, mas no seran verificados por La — Nacién Consejo De La Judicatura
en el RUP, ni se constituiran como factor habilitante para IF seleccion del

contratista.

3.3.

ESPECIFICACIONES
GENERALES Y
TECNICAS
OBJETO
CONTRACTUAL

DEL

Normas generales .- En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en 1a
definicion de las caracteristicas y calidad de los trabajos realizados que a la
descripcion de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados

Por otra parte, la omisién de descripciones detalladas de procedimiento para la
actividad de mantenimientos, en muchas de las especificaciones refleja Ia
suposicion basica que el contratista conoce las practicas de la actividad.

1. El contratista debera aportar todas las herramientas,
mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios
ejecucion de la obra.

impiementos
ara . la correcta

2. Seran de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua,
energia y teléfono, si las hubiere.

3. Los elementos y repuestos que se utilicen en la actividad de

mantenimiento deberan ser previamente aprobados por la
mediante la presentacidn de muestras con la debida anticipac
ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para
estos se ajusten a las especificaciones.

4, Seran por cuenta del contratista los sitios de almacenaje
servicios publicos, y demas construcciones provisionales

necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya locali:
aprobada por la SUPERVISION.

5. Haran parte ademas de estas especificaciones las
construccién dadas por ICONTEC, ACI, Cédigo Colombiano De
Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, asi como las recomen
fabricantes para la colocacién y utilizacion de sus productos.

8. El contratista se responsabilizard por la proteccion y ¢

SERVICIO DE MANTENIMIENTO hasta la entrega y recibo en farma definitiva a

La Nacién — Consejo Superior De La Judicatura. La reparacion

SUPERVISION
on. Esta podra
comprobar que

campamentos,
que considere
racion debe ser

normas para
Construcciones
daciones de los

pnservacion de

de dafos si los




hubiere, correra por cuenta del contratista y se hara a satisfaccion de la
SUPERVISION.

7. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al
contratista ocurrieren dafios a terceros, éste seré el directo responsable de ellos.

8. En la ejecucion de los trabajos, La Nacién — Consejo| Superior De La
Judicatura sera exigente y por lo tanto, el contratista utilizara materiales y
repuestos de primera calidad y personal técnico altamente calificado.

La Nacion — Consejo Superior De La Judicatura se reservara el derecho de
aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas
dadas en estas especificaciones.

9. Las cantidades de los items cuya unidad de medida sea fraccionable, se
aproximaran a un decimal.

10. Sera por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad
para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y
cualquier otro elemento necesario que la SUPERVISION exija. Mantendra en el
lugar de los trabajos elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas

las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley
colombiana.

11. Para iniciacion de cualquier actividad el contratista debera ejecutar
muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto
bueno de la SUPERVISION.

12. Vigilancia: correra por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones,
almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su
instalacién hasta el recibo final.

Tan pronto se haya terminado EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO y antes de
que se efectle la liquidacién final del contrato, el contratista debera por su cuenta
y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes
dejando los terrenos completamente limpios.

Salud ocupacional y seguridad industrial - En virtud de prevencién de riesgos por
trabajos en altura, riesgos quimicos y riesgos eléctricos, el presente estudio
establece compromisos relacionados con aportar documentacion del personal
técnico gue haga constar su capacitacion en el SENA o cualquier otra entidad
legalmente autorizada, (de conformidad con las Resoluciones 3673 de 2008 y
2291 de 2010). Planes y programas de salud ocupacional desde la etapa
precontractual de este proceso. En virtud de ello exige abal y estricto
cumplimiento al Acuerdo N° 2333 de 2004, ordenando al proponente anexar a su
oferta la siguiente documentacién: Programa de Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial contentivo, como minimo, de plan de calidad y programa de salud
ocupacional. Plan de administracion de Salud Ocupacional especificando
responsabilidades y funciones de la organizacién de salud ocupacichal,
reglamento de higiene y seguridad industrial y politica de salud oci pacional.

3.4. AUTORIZACIONES

PERMISOS Y
LICENCIAS
REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION DEL
OBJETO
CONTRACTUAL

Por involucrar nuestro proyecto exclusivamente servicio de antenimientos,
mejoras y reparaciones se ampara en los lineamientos consignados en el
articulo 8° de la ley 810 de 2003, segin el cual no requeriran licencia de
construccion las reparaciones o mejoras locativas. Igualmente y segun el articulo
10, del decreto 1469 de 2010, estan incluidas dentro de las reparaciones
locativas, entre otras, las siguientes: servicio de mantenimiento, la sustitucion,
restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes,
mobiliario, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacién de
redes de instalaciones especiales, hidrauiicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas o
de gas.




4.1. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

El Contratista se obligara, con la Nacién - Consejo Superior d
cumplir con las siguientes obligaciones:

1.

10.

11.

12.

Ejecutar los trabajos a los equipos sefialados y cifiéndose estrictamente
a los planos e indicaciones suministradas por la Nacién — Consejo
Superior de la Judicatura, descritas en la informacié general del
proyecto detalladas en el anexo contenido en el proceso
de acuerdo con las cantidades, especificaciones y valores unitarios
descritos en la propuesta presentada por el CONTRATISTA.

Ejecutar los cambios y adiciones que la Nacién - Consejo Superior de la
Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones,
érdenes u observaciones dadas por el Supervisor seguir las
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordadas.

Permitir al Supervisor y a los demas servidores autorizados, la revisién
de los trabajos y acatar las 6rdenes e instrucciones que le impartan;
corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto|en los planos
entregados y especificaciones respectivas.

Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificacién o
cambio que éste considere necesario hacer a las especificaciones
originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar y que
no impliquen un otrosi al contrato.

Suministrar por su cuenta, la totalidad de repuestos y
primera calidad, insumos y equipos necesarios para la gje
trabajos y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para tai
efecto, el Contratista se compromete a disponer todos| los equipos,
maquinaria e implementos requeridos para la correcta gj ié
contrato.

Solicitar concepto juridico al Area de Contratacion o Asistencia Legal de
la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial, a través de la
oficina de mantenimiento, cuando quiera que surjan dudas sobre el
alcance de las modificaciones o0 ajustes que deban realizarse al contrato,
a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosi o adicién o por el
contrario, pueden ser realizados de com(n acuerdo entre el contratista y
el supervisor.

Mantener el area de trabajo libre de toda acumulacion de desperdicios y
escombros, entregandola a su terminacién, completamente limpia y
aseada.

icatura y al
Supervisor cuando lo solicite, informe sobre cualquier a pecto de las

labores, objeto del contrato.

Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma
presentado y aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos
estipulados en el contrato. Presentar al Supervisor, los items necesarios
y no previstos inicialmente en el contrato. La aprobacion de dichos items
adicionales, no autoriza al Contratista a superar el valor inicial del
contrato, para lo cual debera llevar el respectivo control.

Reparar cualquier dafio que ocurra en el sitio durante la ejecucion de los
trabajos por causas imputables al Contratista 0 a cualquiera de sus
empleados, dentro del piazo sefalado por el Articulo 2060 del Cadigo
Civil. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, durante
el desarroilo de los trabajos, de conformidad con la ley.

Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio, cortes
parciales y recibo definitivo de los trabajos. Las actas de suspensién y
reinicio requieren de la firma del jefe de la oficina de contratacion, del
Contratista y el Supervisor.

Brindar al Supervisor la colaboracién necesaria para la elaboracion del
proyecto de Acta de Liquidacién del Contrato, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccion de las labores
objeto del contrato. Dicha Acta sera firmada por las partes contratantes y
el Supervisor del contrato. (Articulo 217° del Decreto 19 de 2012). La
Nacion - Consejo Superior de la Judicatura no recongcera costos
adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para |a liquidacion
del contrato. Lo anterior aplica en el caso que queden saldos o

@ la Judicatura, a




13.

14.

15.

16.

remanentes pendientes por pagar al momento de entrega de los trabajos
contratados. El incumplimiento de esta obligacién y en general de las
contenidas en el contrato, sera causal de apiicacién de | garantia de
cumplimiento.

Informar, al menos con un mes de anterioridad, toda novedad, atraso,
prorroga, suspension y reinicio del Contrato a la Compafiia Aseguradora,
a efectos de prorrogar la vigencia de las Polizas o tomar las medidas
pertinentes, en caso de incumplimiento.

Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ellos de conformidad
con el Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993.

Constituir [as garantias que se solicitan por parte de la Nacjén — Consejo
Superior de la Judicatura.

Dar, en su condicion de empleador, cumplimiento a las normas laborales
en lo referente a la remuneracion del personal que utilice en la ejecucion
del contrato y en especial a las obligaciones de |a Ley 100 de 1993 Y sus
decretos reglamentarios.

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el
personal que utilice en la ejecucion del contrato, y en general, dar estricto
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema
Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas
de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

17. El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

empleados, podra generar imposicién de multas sucesivas, la afectacion
de la Garantia Unica en los amparos de, cumplimiento y de salarios y
prestaciones.

Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industriai y
ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes.

Acreditar mediante certificacién para cada pago ante |la Direccién
Ejecutiva de Administracién Judicial, que cumple con las o ligaciones de
aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social de los trabajadores
contratados bajo ia modalidad de prestacién de servicios,
que haya iugar.

Responder por las labores de mantenimiento, de manera i tegral y a su
costa, hasta el dia final del contrato.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA, debera cumplir
con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a
nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el
término de este contrato. El Contratista debera en todo momento
minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en
€l desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables.
El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes
nacionales, regionales o locales que tengan jurisdiccién sobre el area
donde realizara las actividades podran disponer la suspensidn de las
actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con
dichas normas y leyes ambientales o subsane ios efectos causados por
el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumira
las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando | suspension
de las actividades le sea imputable.

Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales |evitando las
dilaciones y tropiezos que pudieran presentarse, y obligandose no sélo a
lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a|todo lo que
corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la
equidad natural.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la
ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho.

Cuando una situacidn asi se presente, el Contratista debera informar
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades
competentes.

Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufa turados, ni




ad con las
4° numeral 5°

repotenciados; de primera calidad, de conformid
especificaciones técnicas, de conformidad con el articulo
de la ley 80 de 1993.

Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccién, sin costo alguno
para la entidad, los trabajos y elementos que resulten de mala calidad o
con defectos de fabricacién.

25.

26. servicio de

en el articulo

Responder por la calidad, idoneidad y seguridad de
mantenimiento prestado, de conformidad con lo estipulado
7 de la Ley 1480 DE 2011.

27. Mantener condiciones de calidad seglin las condiciones establecidas en
normas de caracter obligatorio, en las ofrecidas y/o en Ii} ordinarias y
habituales del mercado de conformidad con lo estipulado en el articulo 7

de la Ley 1480 DE 2011.

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en ia ejecucion [del Contrato, no
tendrad ninguna vinculacién laboral, civil, comercial con la Nacién - Consejo
Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones
correra a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en Ia ejecucion del contrato,
personal con contrato de prestacion de servicios, debera acreditar mediante
certificacién para cada pago al Supervisor, que estos ¢ mplen con las
obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION- Con la suscripcion del contrato el
Contratista se obliga a prestar apoyo a la accion del Estado olombiano, para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas Yy en este
contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes ¢ mpromisos, sin
perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley
1474 de 2011:

. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o
dadiva a ningtin funcionario publico en relacién con su contrato.

. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la
colusion en el presente proceso contractual.

4.2 OBLIGACIONES | La Supervision del contrato a celebrar sera ejercida por la Direccién Ejecutiva

DEL SUPERVISOR Seccional de Administracién Judicial Barranquilla a través de|las oficinas de
Mantenimiento, al contar con personal experimentado e idéneo seglin lo
preceptuado en el articulo del numeral 1l Articulo 48 del Decreto 763 de 2009.
Para ello actuara de conformidad con lo establecido en el ¢ pitulo IX de la
Resolucién N° 4132 Del 31 De Julio De 2014 o “Manual De Contratacién Para La
Direccién Ejecutiva De Administracion Judicial y Direcciones Ejecutivas
Seccionales.”

4.3. OBLIGACIONES [ 1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de

DEL CONSEJO | impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con| la normatividad

SUPERIOR DE LA/|legal vigente.

JUDICATURA-

DIRECCION 2. Supervisar |la correcta ejecucion del contrato.

EJECUTIVA DE : ; . . . :

ADMINISTRACION 3. Impartlr”a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la

JUDICIAL correcta ejecucion del contrato.

51. MODALIDAD DE
SELECCION

[ Contratac

4, Suministrar oportunamente la informacién y el apoyo que requiera el
CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Todas las demas que surjan de |a naturaleza del contrato.

i6n directa de conformidad con lo establecido en el Dacreto 1082 de
2015 articulo 2.2.1.2.1.4.8., por ser la empresa MITSUBISHI ELECTRIC DE
COLOMBIA, titular de los derechos de propiedad industrial y proveedor exclusivo

en el territorio nacional. Se deja constancia de tal circunstancial en el presente




'6.1.  PRESUPUESTO
OFICIAL ESTABLECIDO

estudio previo que soporta Ia contratacion, tal como orgena el
mencionado. No obstante lo anterior, para la seleccién del contratista la Entidad

ha aplicado los principios que rigen la actuacién contractua

especial los de economia, transparencia y responsabilidad contenidos en la
normatividad, en especial los previstos en la Ley 80 de 1993 ye
2007 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

R e AR i
El presupuesto oficial estimado para la contratacién es de
incluidos impuestos y contribuciones de ley.

articulo
del Estado, en

nla Ley 1150 de

Hi
$ 42.905.407.00

La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos
General de la Nacién y se respalda con el Certificado d
Presupuestal, expedido por el Jefe de Ejecucién Presupuestal

del Presupuesto
e Disponibilidad
de la Direccién

Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial seccional Barranquilla, adjunto al
presente estudio de conveniencia.

6.2 SOPORTE
PRESUPUESTAL
6.3. VARIABLES

CONSIDERADAS PARA
CALCULAR EL
PRESUPUESTO
OFICIAL

El presupuesto oficial ha sido establecido con base en la propuesta
economica presentada por la empresa Mitsubishi Electric De Colombia LTDA.

6.4. FORMA DE PAGO
DEL CONTRATO

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial realizara el pago de |a
presente contratacion de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3° del
decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Este sera efectuado directamente al
contratista, por parte de La Direccion General Del Tesoro Na ional, mediante
Pagos mensuales.

Dicho pago se realizara dentro de los treinta (30) dias calendari
la presentacion de los documentos que se relacionan a continuaci

, siguientes a
n:

La Factura -o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario al que
pertenezca- (Régimen Comin o Régimen Simplificado) segun el

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de |a Ley
1150 de 2007, que acredite estar al dia en el pago de némina y de las
obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando
haya lugar.

En todo caso, fos pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los
recursos que la Direccién General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura.

En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran a los
recursos que la Direccién General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura.

6.5 Cumplimiento de las
Obligaciones con la
Seguridad Social y
Aportes Parafiscales

De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la
fecha de la presentacion de la propuesta, el proponente debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y

parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Juridica, adjunta
en la que se haga constar que se encuentra al dia con el pago

aportes, durante los seis (6) meses anteriores a la presentacion de
certificacion debe ser expedida por el Representante Legal o
segun sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar
pago de los citados aportes.

do certificacion
de los referidos
la oferta; dicha
Revisor Fiscal,
las pianillas de




17.1. Analisis de riesgos y forma de mitigarlos

No. | Clase Etapa Descripcién Consecuencia | Prob Impacto | Valoracion | Controles
1 General | Planeacion Elementos o | 1. Bienes o | Improbable | Menor 4 (bajo) 1. Fichas
servicios servicios técnicas de los
inexactos o con | obsoletos elementos Yy
descripciones 2 .Estudios servicios
incompietas que | previos 2. Investigacion
no satisfacen ia | incompletos del mercado
necesidad 3.Elementos o sobre su
concreta de la | servicios de baja dispenibilidad
entidad calidad 3.
4.Contratitas Desagregacién
inexpertos del bien o
servicio y
descripcion
detallada de
materiales
2 General | Planeacién | Estudios previos | 1. Pliegos de | Improbable | Menor 4 (bajo) 1. Utilizacion de
sin la | condiciones los mecanismos
normatividad erréneos de apoyo dei
vigente 2. Adquisicion secop
de bienes o 2. Conceptos
servicios sin las juridicos
caracteristicas y 3. Manual de
condiciones Contratacion
requeridas por
la entidad
3 General | Planeacion Solicitud de | 1. Poca | Improbable | Menor 4 (bajo) 1. Aplicacién de
requisitos pluralidad de la normatividad
habilitantes que | oferentes de acuerdo alas
no correspondan | 2.Declaratoria modalidades de
con la modalidad | desierta del contratacién
de contratacion proceso 2. Revision
3. Retraso en la juridica del
ejecucién  del proceso de
presupuesto acuerdo a la
norma aplicable
3. Utilizacién de
los  manuales
publicados en la
pagina del
SECOP
4 General | Seleccion Seleccion de | 1. Detrimento de | Raro Menor 3 (bajo) 1. Solicitud del
contratistas que | ios bienes RUP
no cumplan con | publicos 2.Consulta en
las  condiciones | 2. las paginas de
del contrato o con | Incumplimiento Procuraduria vy
inhabilidades o | del contrato Contraloria
incompatibilidades
5 General | Seleccion Precios 1. Desequiiibrio | Improbable | Moderado | 5(medio) 1. Estudios de
artificialmente econdémico  del mercado  con
bajos caontratista pluralidad de
2. Elementos o participantes
servicios 2. Certificacion
deficientes de cumplimiento
3. Retardo en la 3. Garantias
atencién de sobre los
necesidades elementos o
Sernvicios
4. Historicos de
precios
5. Verificacion
de elementos
antes de iniciar
produccién final
6 General | Contratacion | La firma | 1. Refraso en el | Raro Menor 3 (bajo) 1. Aplicacién de
adjudicataria del | inicio de Ia multas 0
proceso no | ejecucion del sanciones al
suscriba el { contrato contratista
contratc o no | 2. Multas o 2. Comité
presente las | sanciones evaluador Yy
pélizas de | establecidas al asesor
garantias contratista 3. Adjudicacién
requeridas en el | 3. Inicio del al segundo
proceso proceso proponente
nuevamente
7 General | Contratacion | Reclamos de | 1. Declaratoria | Raro Menor 3 (bajo) 1. Evaluacién
terceros sobre la | de nulidad del concienzuda de




seleccion del | proceso las ofertas vy
oferente 2. Comités requisitos
retrasando el | extraordinarios habilitantes
perfeccionamiento | para evaluar [a 2.Pliegos de
del contrato situacion condiciones
3. Inicio del claros y
proceso de detailados
seleccion
8 General | Ejecucion Entrega de | 1. Retardo en la | Raro Menor 3 (bajo) 1. Obligaciones
elementos o | atencidbn de Ia para el
servicios que no | necesidad de la contratista
cumplen con lo | entidad estipuladas  en
exigido por la |2 Obliga a la los pliegos de
entidad entidad a condiciones
devoiver o 2.
rectificar los Obiigatoriedad
elementos 0 de garantias de
servicios cumplimiento
para todos los
procesos
3. Solicitud de
cambio o
modificacién de
elementos o]
servicios

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolucion No. 1188 del 01 de septiembre de 200 ),
debera presentar un plan de manejo de residuos tanto sélidos como liquidos en caso de requerirse y segun
las actividades a realizar; garantizando el debide manejo y disposicién de los mismos desde Ia programacion,
hasta la ejecucién de las actividades propias del objeto del contrato.

B i

Se hace extensiva la politica en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo |la manifestacion
expresa de valor por la seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en
general. De igual manera se hace extensiva la politica de implementacién del Sistema Intedgrado de Gestion
de la Calidad NTC GP 1000-2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislacion
vigente, la Direccion Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expediciéon de péliza a favor de la
Nacién- Consejo Superior de la Judicatura que debera ser otorgada a través de una entidad bancaria o
compafiia Aseguradora, cuya péliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los
siguientes riesgos: '

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia igual a la duracion de éste, y cuatro (4) meses mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CO TRATADO: Por
un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién de
éste, y un (1) afio mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato, y tres (3) afios
mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, con una vigencia igual a la duracion del contrato.

12.1. SUPERVISION | Nombre del funcionario: Affreddo Fiafisel H388cHi Munive

Identificacién del funcionario: C.C. 72.293.509

Cargo: Profesional Universitario Grado 11




Oficina de Mantenimiento y Soporte

Dependencia: .
Tecnolégico

13. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTOS

13.1. PLAZO DE EJECUCION |[El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2019

13.2. LUGAR DE EJECUCION |El contrato se ejecutara en las instalaciones del Edificio Centro Civico
DEL CONTRATO ubicado en la calle 40 N 44-80, Barranquilla - Atlantico

13.3. LIQUIDACION DEL | El acta de Liquidacion del Contrato debe Ilevantarse dentro| de los cuatro {4)
CONTRATO meses siguientes a la terminacidén y recibo a satisfaccion de las labores
Objeto del contrato. Dicha Acta sera firmada por las partes contratantes, e
y el profesional designado para la supervisién del proyecto. (Articulo 217°
del Decreto 19 de 2012)

El presente estudio de conveniencia se expide a los 10 dias del mes de enero de 2019,

OWA//7
ALFREDO HADECHNI MUNIVE

Jefe Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnolégico




